

ANÁLISE TÉCNICA DE ENGENHARIA DO CERTAME

Em análise, solicitação feita por e-mail na data de 20/08/2024 sobre a proposta da empresa **QUANTUM SOLUÇÕES E INOVACÕES LTDA** referente a Concorrência Eletrônica nº 90002/2024, informamos:

A proposta apresentada no item 3.7 na coluna de quantitativo a prefeitura solicita a contratação de 69,88 m² para execução de forração de piso, conforme a figura abaixo:

3.7	13.395.0010-A	FORRACAO DE PISO COM CARPETE DE FIBRA DE NYLON, PARA ALTO TRAFEGO, COM ESPESSURA DE 6 A 7MM, SOBRE BASE EXISTENTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	69,88
-----	---------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------

Conforme se pode verificar na proposta ofertada pela empresa o mesmo no item, em sua planilha alterou o quantitativo exigido no edital para 9,00m² conforme figura abaixo:

3,7	FORRAÇÃO DE PISO COM CARPETE DE FIBRA DE NYLON CARA ALTO TRAFECO COM ESPESSURA DE 6 A 7MM SOBRE BASE EXISTENTE FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M ²	9
-----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	---

Informa que isso resultaria em um aumento significativo no valor da proposta neste item, por exemplo: atualizando o quantitativo desejado e mantendo o desconto no valor ofertado o item 3,7 que na proposta foi de R\$ 8.433,06 aumentaria para R\$ 65.478,26.

A diferença chama atenção, não somente pela discrepância de quantitativo e sim, porque o preço unitário ofertado do mesmo item está superior a mediana da tabela de referência SINAPI, senão vejamos:

Preço teto da tabela SINAPI = R\$ 163,08 (c/ BDI)

Preço ofertado pela empresa = R\$ 937,01 (c/ BDI)

Há de convir ainda que tal erro prejudica a verificação se o real desconto/preço global se manteria, caso o mesmo conseguisse corrigi-lo. Lembrando que o percentual

resultante do preço ofertado, deverá ser linear em todos os itens, afim de evitar um possível jogo de planilha.

Por fim, não menos importante, a empresa participante deixou de anexar os documentos:

- Memória de cálculo;
- Cronograma físico-financeiro;
- Cronograma de desembolso máximo.

Sendo assim, eis a análise técnica, realizada pelos servidores da Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano de São Pedro da Aldeia – RJ.

São Pedro da Aldeia 21/08/2024