

## ERRATA DE EDITAL DE LICITAÇÃO

Referência: Pregão Eletrônico nº 90001/2025

O MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ALDEIA/RJ torna público a presente ERRATA do edital do pregão eletrônico nº 90001/2025, processo administrativo nº 11817/2023.

A presente errata visa a retificação do Edital para a devida adequação dos valores apresentados das Planilhas: De Custo Desonerada – Geral, Cronograma Físico - Financeiro Desonerado e Cronograma De Desembolso Máximo Desonerado, a fim de sanar as divergências referentes aos valores apresentados.

### ANEXO V - Planilha De Custo Desonerada – Geral ONDE SE LÊ:

ESTADO DO RIO DE JANEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		GOVERNO MUNICIPAL <b>São Pedro da Aldeia</b> QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS		PROCESSO: _____ PÁGINA: _____ RUBRICA: _____			
PLANILHA DE CUSTO DESONERADA - GERAL							
OBRA: REFORMA DA COBERTURA DA ESCOLA MIRIAM ALVES DE MACEDO						BDI	
LOCAL: FLUMINENSE - SÃO PEDRO DA ALDEIA				BASE DE CÁLCULO - EMOP/SINAPI 07/2024		25,22%	
ITEM	EMOP/SINAPI DESONERADA	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT. GERAL	VALOR UNITÁRIO SEM BDI	VALOR UNITÁRIO COM BDI	VALOR TOTAL
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES					Subtotal Item 1.0		R\$ 23.478,66
1.1	02.020.0002-A	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA PÚBLICA, TIPO BANNER/PLOTTER, CONSTITUÍDA POR LONA E IMPRESSÃO DIGITAL, INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	m²	5,00	268,17	335,80	R\$ 1.679,01
1.2	02.001.0001-A	TAPUME DE VEDAÇÃO OU PROTEÇÃO, EXECUTADO C/CHAPAS DE MADEIRACOMPENSADA, RESINADA, LISA, DE COLAGEM FENOLICA À PROVA D'AGUA, COM 2,20X1,10M E 6MM DE ESPESSURA, PREGADAS EM PEÇAS DE MADEIRA DE 3" DE 3"X3" HORIZONTAIS E VERTICAIS A CADA 1,22M, EXCLUSIVE PINTURA	m²	97,50	71,97	90,12	R\$ 8.786,78
1.3	PMSPA-A	UNIDADE DE REFERÊNCIA PARA OS CUSTOS DE DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE, DE PRAZOS E DE CUSTOS (CONTROLE TECNOLÓGICO, PROGRAMAÇÃO E CONTROLE DO ANDAMENTO DAS OBRAS) E EXECUÇÃO DE TODOS OS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO TÉCNICA LIGADOS À PRODUÇÃO (DIREÇÃO TÉCNICA DE CADA SERVIÇO, COORDENAÇÃO DE PESSOAL E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DA OBRA).	UAL	100,00	103,92	130,13	R\$ 13.012,86
2.0 PINTURA E REPARO DE ESTRUTURA					Subtotal Item 2.0		R\$ 14.816,92
2.1	17.017.0365-A	PRIMER CONVERTEDOR DE FERRUGEM EM FUNDO DE PROTEÇÃO, EM DUAS DEMÃO, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	m²	326,25	15,43	19,32	R\$ 6.303,62
2.2	17.017.0320-A	PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO, COM ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE OU ACETINADO APOÓS LIXAMENTO, LIMPEZA, DESENGORDURAMENTO, UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO NA COR LARANJA DE SECAGEM RÁPIDA E DUAS DEMÃO DE ACABAMENTO	m²	308,75	22,02	27,57	R\$ 8.513,30
3.0 DEMOLIÇÃO E ARRANCAMENTO					Subtotal Item 3.0		R\$ 4.264,91
3.1	05.001.0040-A	REMOÇÃO DE COBERTURA EM TELHAS DE ALUMÍNIO, EXCLUSIVE SUPORTE, ESTRUTURA OU MADEIRAMENTO, MEDIDA PELA ÁREA REAL DE COBERTURA	m²	396,50	8,59	10,76	R\$ 4.264,91
4.0 ILUMINAÇÃO					Subtotal Item 4.0		R\$ 3.319,38
4.1	18.027.0097-A	LUMINÁRIA FECHADA (REFLETOR), PARA ILUMINAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES E AFINS, PARA LÂMPADA LED DE 100W, INCLUSIVE ESTA, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	unid.	22,00	51,98	65,09	R\$ 1.431,97
4.2	15.008.0090-A	CABO DE COBRE FLEXÍVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO, COMPREENDENDO: PREPARO, CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS NA BITOLA DE 4MM2, 450V/50V, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	m	270,00	5,27	6,60	R\$ 1.781,76
4.3	15.007.0600-A	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR, DE 10 A 32A, 3KA, MODELO DIN, TIPO C, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	unid.	2,00	42,19	52,83	R\$ 105,66
5.0 ANDAIMES					Subtotal Item 5.0		R\$ 7.634,73
5.1	05.006.0002-B	LOCAÇÃO DE TORRE-ANDAIME TUBULAR SOBRE RODÍZIOS, EXCLUSIVE ALUGUEL DOS RODÍZIOS, TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DA TORRE, PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO, MONTAGEM E DESMONTAGEM	m² x m	45,00	33,64	42,12	R\$ 1.895,58
5.2	05.006.0010-A	LOCAÇÃO DE RODÍZIOS DE FERRO, PARA TORRE TUBULAR, CUSTO PARA 4 RODÍZIOS	id. x m	12,00	134,4	168,30	R\$ 2.019,55
5.3	05.007.0007-A	LOCAÇÃO DE PASSARELA METÁLICA, PERFURADA, PARA ANDAIME METÁLICO TUBULAR, INCLUSIVE TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA, EXCLUSIVE ANDAIME TUBULAR E MOVIMENTAÇÃO (VER ITEM 05.008.0008)	m² x m	30,00	88,2	110,44	R\$ 3.313,32
5.4	05.008.0001-A	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES, CONSIDERANDO-SE A ÁREA VERTICAL RECOBERTA	m² x m	45,00	7,21	9,03	R\$ 406,28
6.0 PLACAS DE COBERTURA					Subtotal Item 6.0		R\$ 109.738,21
6.1	16.007.0023-A	CUMEEIRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, COM ESPESSURA DE 0,5MM, 0,30M DE ABA PARA CADA LADO, PARA TELHAS TRAPEZOIDAIS, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	m	45,00	82,83	103,72	R\$ 4.667,39
6.2	11.016.0003-A	ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA DE GALPÃO EM ARCO OU EM DUAS OU MAIS ÁGUAS, COM TRÉLICAS, TERÇAS, TIRANTES, ETC, SOBRE APOIOS (EXCLUSIVE ESTES) PARA CARGA DE COBERTURA DE FIBRIMENTO OU METÁLICA, VAOS ATÉ 15M, CONSIDERANDO AS PERDAS E UMA DEMÃO DE PINTURA ANTIOXÍDICO, EXCLUSIVE COBERTURA E ACESSÓRIOS, FORNECIMENTO E MONTAGEM	m²	16,25	248,2	310,80	R\$ 5.050,44
6.3	100768	CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSIVE MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO TALHA MANUAL, PARA EDIFÍCIOS DE ATÉ 2 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020_PA	kg	150,00	17,98	22,51	R\$ 3.377,18


**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES,**  
**CONTRATOS E CONVÊNIOS**

6.4	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	396,50	194,65	243,74	R\$ 96.643,20
-----	-------	---	----	--------	--------	--------	---------------

OBS.: FOI UTILIZADO A TÉCNICA "ARRED" PARA O ARREDONDAMENTO DAS CASAS DECIMAIS

TOTAL = R\$ 163.252,80

**LEIA-SE:**

 <p align="center"><b>ESTADO DO RIO DE JANEIRO</b> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b></p> <p align="right">GOVERNO MUNICIPAL <b>São Pedro da Aldeia</b> QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS</p>							
							PROCESSO: _____ PÁGINA: _____ RUBRICA: _____
<b>PLANILHA DE CUSTO DESONERADA - GERAL</b>							
<b>OBRA: REFORMA DA COBERTURA DA ESCOLA MIRIAM ALVES DE MACEDO</b>							BDI
<b>LOCAL: FLUMINENSE - SÃO PEDRO DA ALDEIA</b>							BASE DE CÁLCULO - EMOP/SINAPI 07/2024 25,22%
ITEM	EMOP/SINAPI DESONERADA	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT. GERAL	VALOR UNITÁRIO SEM BDI	VALOR UNITÁRIO COM BDI	VALOR TOTAL
<b>1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							<b>Subtotal Item 1.0 R\$ 23.478,70</b>
1.1	02.020.0002-A	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA, TIPO BANNER/PLOTTER, CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL, INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA. FORNECIMENTO E COLOCACAO	m²	5,00	268,17	335,80	R\$ 1.679,00
1.2	02.001.0001-A	TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO, EXECUTADO C/CHAPAS DE MADEIRACOMPENSADA, RESINADA, LISA, DE COLAGEM FENOLICA, A PROVA D'AGUA, COM 2,20X1,10M E 6MM DE ESPESSURA, PREGADAS EM PECAS DE MADEIRA DE 3º DE 3"X3" HORIZONTAIS E VERTICAIS A CADA 1,22M, EXCLUSIVE PINTURA	m²	97,50	71,97	90,12	R\$ 8.786,70
1.3	PMSPA-A	UNIDADE DE REFERENCIA PARA OS CUSTOS DE DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE, DE PRAZOS E DE CUSTOS (CONTROLE TECNOLÓGICO, PROGRAMAÇÃO E CONTROLE DO ANDAMENTO DAS OBRAS) E A EXECUÇÃO DE TODOS OS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO TÉCNICA LIGADOS À PRODUÇÃO (DIREÇÃO TÉCNICA DE CADA SERVIÇO, COORDENAÇÃO DE PESSOAL E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DA OBRA).	UAL	100,00	103,92	130,13	R\$ 13.013,00
<b>2.0 PINTURA E REPARO DE ESTRUTURA</b>							<b>Subtotal Item 2.0 R\$ 14.815,39</b>
2.1	17.017.0365-A	PRIMER CONVERTEDOR DE FERRUGEM EM FUNDO DE PROTECAO, EM DUAS DEMAO S. FORNECIMENTO E APLICACAO	m²	326,25	15,43	19,32	R\$ 6.303,15
2.2	17.017.0320-A	PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO, COM ESMALTE SINTETICO BRILHANTE OU ACETINADO APOS LIXAMENTO, LIMPEZA, DESENGORDURAMENTO, UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO NA COR LARANJA DE SECAGEM RAPIDA E DUAS DEMAO S DE ACABAMENTO	m²	308,75	22,02	27,57	R\$ 8.512,24
<b>3.0 DEMOLIÇÃO E ARRANCAMENTO</b>							<b>Subtotal Item 3.0 R\$ 4.266,34</b>
3.1	05.001.0040-A	REMOCAO DE COBERTURA EM TELHAS DE ALUMINIO, EXCLUSIVE SUPORTE, ESTRUTURA OU MADEIRAMENTO, MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA	m²	396,50	8,59	10,76	R\$ 4.266,34
<b>4.0 ILUMINAÇÃO</b>							<b>Subtotal Item 4.0 R\$ 3.319,64</b>
4.1	18.027.0097-A	LUMINARIA FECHADA (REFLETOR), PARA ILUMINACAO DE QUADRAS DE ESPORTES E AFINS, PARA LAMPADA LED DE 100W, INCLUSIVE ESTA. FORNECIMENTO E COLOCACAO	unid.	22,00	51,98	65,09	R\$ 1.431,98
4.2	15.008.0090-A	CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, COMPREENDEDOR, PREPARO, CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS NA BITOLA DE 4MM2, 450V/750V. FORNECIMENTO E COLOCACAO	m	270,00	5,27	6,60	R\$ 1.782,00
4.3	15.007.0600-A	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR, DE 10 A 32A, 3KA, MODELO DIN, TIPO C. FORNECIMENTO E COLOCACAO	unid.	2,00	42,19	52,83	R\$ 105,66
<b>5.0 ANDAIMES</b>							<b>Subtotal Item 5.0 R\$ 7.634,55</b>
5.1	05.006.0002-B	LOCACAO DE TORRE-ANDAIME TUBULAR SOBRE RODIZIOS, EXCLUSIVE ALUGUEL DOS RODIZIOS, TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DA TORRE, PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO, MONTAGEM E DESMONTAGEM	m² x m	45,00	33,64	42,12	R\$ 1.895,40
5.2	05.006.0010-A	LOCACAO DE RODIZIOS DE FERRO, PARA TORRE TUBULAR. CUSTO PARA 4 RODIZIOS	id. x m	12,00	134,4	168,30	R\$ 2.019,60
5.3	05.007.0007-A	LOCACAO DE PASSARELA METALICA, PERFURADA, PARA ANDAIME METALICO TUBULAR, INCLUSIVE TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA, EXCLUSIVE ANDAIME TUBULAR E MOVIMENTACAO (VIDE ITEM 05.008.0008)	m² x m	30,00	88,2	110,44	R\$ 3.313,20
5.4	05.008.0001-A	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES, CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA	m² x m	45,00	7,21	9,03	R\$ 406,35
<b>6.0 PLACAS DE COBERTURA</b>							<b>Subtotal Item 6.0 R\$ 109.737,31</b>
6.1	16.007.0023-A	CUMEIRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, COM ESPESSURA DE 0,5MM, 0,30M DE ABA PARA CADA LADO, PARA TELHAS TRAPEZOIDAIS. FORNECIMENTO E COLOCACAO	m	45,00	82,83	103,72	R\$ 4.667,40
6.2	11.016.0003-A	ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA DE GALPAO EM ARCO OU EM DUAS OU MAIS AGUAS, COM TRELICAS, TERCAS, TIRANTES, ETC, SOBRE APOIOS (EXCLUSIVE ESTES) PARA CARGA DE COBERTURA DE FIBROCIMENTO OU METALICA, VAOS ATÉ 15M, CONSIDERANDO AS PERDAS E UMA DEMAO DE PINTURA ANTIOXIDO, EXCLUSIVE COBERTURA E ACESSORIOS. FORNECIMENTO E MONTAGEM	m²	16,25	248,2	310,80	R\$ 5.050,50
6.3	100768	CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE ACO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSIVE MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO TALHA MANUAL, PARA EDIFÍCIOS DE ATÉ 2 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA	kg	150,00	17,98	22,51	R\$ 3.376,50
6.4	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	396,50	194,65	243,74	R\$ 96.642,91

OBS.: FOI UTILIZADO A TÉCNICA "ARRED" PARA O ARREDONDAMENTO DAS CASAS DECIMAIS

TOTAL = R\$ 163.251,93

**ONDE SE LÊ:**

	ESTADO DO RIO DE JANEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		PROCESSO: _____ PÁGINA: _____ RUBRICA: _____	
			<b>PLANILHA DE CUSTO DESONERADA - RESUMO</b>	
<b>OBRA:</b> REFORMA DA COBERTURA DA ESCOLA MIRIAM ALVES DE MACEDO				
<b>LOCAL:</b> FLUMINENSE - SÃO PEDRO DA ALDEIA				
<b>ITEM</b>	<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>	<b>TOTAL COM BDI</b>	<b>%</b>	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 23.478,66	14,38%	
2.0	PINTURA E REPARO DE ESTRUTURA	R\$ 14.816,92	9,08%	
3.0	DEMOLIÇÃO E ARRANCAMENTO	R\$ 4.264,91	2,61%	
4.0	ILUMINAÇÃO	R\$ 3.319,38	2,03%	
5.0	ANDAIMES	R\$ 7.634,73	4,68%	
6.0	PLACAS DE COBERTURA	R\$ 109.738,21	67,22%	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$ 163.252,81</b>		
<b>OBS.:</b> FOI UTILIZADO TÉCNICA DE "ARRED" PARA O ARREDONDAMENTO DAS CASAS DECIMAIS				

**LEIA-SE:**

	ESTADO DO RIO DE JANEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		PROCESSO: _____ PÁGINA: _____ RUBRICA: _____	
			<b>PLANILHA DE CUSTO DESONERADA - RESUMO</b>	
<b>OBRA:</b> REFORMA DA COBERTURA DA ESCOLA MIRIAM ALVES DE MACEDO FLUMINENSE -				
<b>LOCAL:</b> SÃO PEDRO DA ALDEIA				
<b>ITEM</b>	<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>	<b>TOTAL COM BDI</b>	<b>%</b>	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 23.478,70	14,38%	
2.0	PINTURA E REPARO DE ESTRUTURA	R\$ 14.815,39	9,08%	
3.0	DEMOLIÇÃO E ARRANCAMENTO	R\$ 4.266,34	2,61%	
4.0	ILUMINAÇÃO	R\$ 3.319,64	2,03%	
5.0	ANDAIMES	R\$ 7.634,55	4,68%	
6.0	PLACAS DE COBERTURA	R\$ 109.737,31	67,22%	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$ 163.251,93</b>		
<b>OBS.:</b> FOI UTILIZADO TÉCNICA DE "ARRED" PARA O ARREDONDAMENTO DAS CASAS DECIMAIS				

**ANEXO VII - Cronograma Físico - Financeiro Desonerado  
ONDE SE LÊ:**



**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO DESONERADO**

OBRA: REFORMA DA COBERTURA DA ESCOLA MIRIAM ALVES DE MACEDO

LOCAL: FLUMINENSE - SÃO PEDRO DA ALDEIA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	1ª Quinzena R\$	2ª Quinzena R\$	TOTAL COM BDI R\$	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	50,00% R\$ 11.739,33	50,00% R\$ 11.739,33	23.478,66	14,38%
2.0	PINTURA E REPARO DE ESTRUTURA		100,00% R\$ 14.816,92	14.816,92	9,08%
3.0	DEMOLIÇÃO E ARRANCAMENTO	100,00% R\$ 4.264,91		4.264,91	2,61%
4.0	ILUMINAÇÃO		100% R\$ 3.319,38	3.319,38	2,03%
5.0	ANDAIMES	50% R\$ 3.817,36	50% R\$ 3.817,35	7.634,73	4,68%
6.0	PLACAS DE COBERTURA	50% R\$ 54.869,10	50% R\$ 54.869,09	109.738,21	67,22%
Total no mês		R\$ 74.690,70	R\$ 88.562,07	R\$ 163.252,80	100%
Valor total		45,75%	54,25%		100%
Acumulado		R\$ 74.690,70	R\$ 163.252,77		

OBS.: FOI UTILIZADO TÉCNICA DE "ARRED" PARA O ARREDONDAMENTO DAS CASAS DECIMAIS

**LEIA-SE:**



**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO DESONERADO**

OBRA: REFORMA DA COBERTURA DA ESCOLA MIRIAM ALVES DE MACEDO

LOCAL: FLUMINENSE - SÃO PEDRO DA ALDEIA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	1ª Quinzena R\$	2ª Quinzena R\$	TOTAL COM BDI R\$	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	50,00% R\$ 11.739,35	50,00% R\$ 11.739,35	23.478,70	14,38%
2.0	PINTURA E REPARO DE ESTRUTURA		100,00% R\$ 14.815,39	14.815,39	9,08%
3.0	DEMOLIÇÃO E ARRANCAMENTO	100,00% R\$ 4.266,34		4.266,34	2,61%
4.0	ILUMINAÇÃO		100% R\$ 3.319,64	3.319,64	2,03%
5.0	ANDAIMES	50% R\$ 3.817,28	50% R\$ 3.817,27	7.634,55	4,68%
6.0	PLACAS DE COBERTURA	50% R\$ 54.868,66	50% R\$ 54.868,65	109.737,31	67,22%
Total no mês		R\$ 74.691,63	R\$ 88.560,30	R\$ 163.251,93	100%
Valor total		45,75%	54,25%		100%
Acumulado		R\$ 74.691,63	R\$ 163.251,93		

OBS.: FOI UTILIZADO TÉCNICA DE "ARRED" PARA O ARREDONDAMENTO DAS CASAS DECIMAIS


**ANEXO VIII - Cronograma De Desembolso Máximo Desonerado  
ONDE SE LÊ:**



**CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MÁXIMO DESONERADO**

OBRA: **REFORMA DA COBERTURA DA ESCOLA MIRIAM ALVES DE MACEDO**  
LOCAL: **FLUMINENSE - SÃO PEDRO DA ALDEIA**

REFERÊNCIA	1ª Quinzena	2ª Quinzena	TOTAL
Total no mês:	74.690,70	88.562,07	163.252,77
% do valor total	45,75%	54,25%	100%
Total Acumulado:	74.690,70	163.252,77	163.252,77



FOI UTILIZADO TÉCNICA DE "ARRED" PARA O ARREDONDAMENTO DAS CASAS DECIMAIS

LEIA-SE:




ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROCESSO: \_\_\_\_\_  
PÁGINA: \_\_\_\_\_  
RUBRICA: \_\_\_\_\_

### CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MÁXIMO DESONERADO

OBRA: REFORMA DA COBERTURA DA ESCOLA MIRIAM ALVES DE MACEDO  
LOCAL: FLUMINENSE - SÃO PEDRO DA ALDEIA

REFERÊNCIA	1ª Quinzena	2ª Quinzena	TOTAL
Total no mês:	74.691,63	88.560,30	163.251,93
% do valor total	45,75%	54,25%	100%
Total Acumulado:	74.691,63	163.251,93	163.251,93



FOI UTILIZADO TÉCNICA DE "ARRED" PARA O ARREDONDAMENTO DAS CASAS DECIMAIS

São Pedro da Aldeia, 15 de janeiro de 2025.

Vinicius Marinho da Silva  
**Pregoeiro**