



**RESUMO DE CUSTO DE OBRA - DESONERADO**

**OBRA: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ELÍZIO IGNÁCIO RANGEL**

**LOCAL: BAIRRO BALEIA - SÃO PEDRO DA ALDEIA - RJ.**

Refer.: EMOP/SINAPI 08/2021

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL COM BDI R\$	%
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 59.447,04	9,40%
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 12.492,56	1,98%
3.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 9.382,60	1,48%
4.0	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 13.606,60	2,15%
5.0	ESTRUTURA	R\$ 43.869,69	6,94%
6.0	SUPRA ESTRUTURA	R\$ 45.561,55	7,20%
7.0	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	R\$ 3.461,64	0,55%
8.0	INSTALAÇÕES	R\$ 35.831,46	5,67%
9.0	ESQUADRIA - MADEIRA E VIDROS	R\$ 79.565,23	12,58%
10.0	REVESTIMENTO E PAVIMENTAÇÃO	R\$ 66.276,22	10,48%
11.0	COBERTURA	R\$ 155.427,86	24,57%
12.0	PINTURA	R\$ 58.969,52	9,32%
13.0	AR CONDICIONADO / COIFA / QUADRO DE AULA	R\$ 45.954,64	7,27%
14.0	LIMPEZA FINAL	R\$ 2.621,52	0,41%
<b>Total</b>		<b>R\$ 632.468,14</b>	<b>100,00%</b>