

Divergência Planilha TP 04

SANEPLAC • Compras e Licitações <saneploc.cpl@gmail.com>

Qui, 12/05/2022 07:42

Para: Compras PMSPA <compras@pmspa.rj.gov.br>

Boa tarde!!

Notamos uma divergência na Planilha Orçamentária referente a TP 04/2022, e gostaria de cordialmente solicitar a revisão pertinente. Segue em anexo uma carta explicando o ocorrido, bem como o corte da planilha orçamentária em questão.

Desde já agradeço,
atenciosamente

Thatiana Natal

Gerente Administrativo
Filial

(61) 9 9632 1087



SANEPLAC SERVIÇOS DE SANEAMENTO LTDA - CNPJ 30.243.289/0001-30
SHA - CONJUNTO 06, CHÁCARA 18F, LOTE 02, ÁGUAS CLARAS, BRASÍLIA/DF, CEP 71.996-165

A presente mensagem e seus anexos podem conter informações privilegiadas, confidenciais ou protegidas por lei. É dirigida exclusivamente ao(s) seu(s) destinatário(s). Caso o leitor desta não seja o destinatário da mensagem, deverá descartá-la e comunicar o remetente sobre o erro de envio e destruição da mesma. Qualquer divulgação, utilização, disseminação ou reprodução, ainda que parcial, desta mensagem ou das informações nela contidas é vetada e sujeitar-se-á às penalidades previstas em lei. Destaca-se ainda que qualquer mensagem eletrônica é suscetível a alterações. A SANEPLAC SERVIÇOS DE SANEAMENTO LTDA não garante que a integridade da mensagem foi mantida, tampouco que ela está livre de vírus, interceptação ou interferência. Nosso escritório não será responsável por transmissões impróprias ou incompletas, atrasos na recepção ou danos em seu sistema.

Cabo Frio/RJ, 11 de maio de 2022.

N/Ref.: Pref. Mun. SPA 036/2022

À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO PEDRO DA ALDEIARua Marques da Cruz, nº 61
Centro, São Pedro da Aldeia/RJ

Referência: Tomada de Preço 04/2022
Processo Nº 13746/2021
Contratação de empresa de engenharia para a execução de serviço de Reforma e Manutenção de 03 (três) Quadras Poliesportivas, situadas nos bairros: Ponta do Ambrósio, Praia Linda e Rua do Fogo

Assunto: Solicitação de revisão na Planilha Orçamentaria.

Prezados,

Vimos por meio deste, cordialmente solicitar uma revisão na Planilha orçamentária (Anexo II) retirado do site <https://pmspa.aexecutivo.com.br/licitacaolista.php?id=1207> na data de hoje. Nosso corpo técnico avaliou a planilha em questão e identificou que no Item 3.0, os valores do **Subitem 3.1** não estão contabilizados no subtotal referente ao item 3, bem como no total do orçamento. Ficando assim um déficit de R\$ 102.325,64 referentes ao item PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021, conforme planilha exposta abaixo.
Por gentileza, solicitamos a esta ilustríssima comissão um parecer quanto aos procedimentos cabíveis nessa situação.

3.0		PINTURA					
3.1	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	m ²	1.409,25	59,77	72,61	102.325,64
3.2	102506	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	m	825,56	11,35	13,79	11.384,47
3.3	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	m ²	1.409,25	27,46	33,36	47.012,58
SUBTOTAL							58.397,05

Sendo o que temos para o momento,
Atenciosamente



Thatiana Natal A.B. Martins
Engenheira de Produção – ADM/RJ