



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

PMSPA	12288
Proc. N°	2133
Folha N°	1
Subr.	

DO CONTRATANTE:

EMPRESA: MASTER COMÉRCIOS E SERVIÇOS EIRELI
ENDEREÇO: Rua General Mena Barreto, 94 – Jardim 25 de Agosto, Duque de Caxias, Rio de Janeiro – CEP: 25.075-120
CNPJ 20.010.416/0001-06

DO CONTRATADO:

NOME: JOÃO BATISTA BARBEDO MARINS
ENDEREÇO: Rua Reseda, 943 Gleba XIB – Comary – Teresópolis – RJ - CEP: 20.220-009
CPF: 696.462.107-59
IDENTIDADE: 05470179-2 IFP/RJ
FUNÇÃO: ENGENHEIRO ELETRICISTA
REGISTRO NO CREA-RJ: 1979.102.994

1- OBJETIVO:

Responsável por todas as atividades técnicas executadas pela pessoa jurídica, contemplada no âmbito de suas atividades legal.

2- JORNADA:

A jornada diária de trabalho será de 06(Seis) horas, de Segunda a Sexta-feira.

3- REMUNERAÇÃO:

O contratado atuará como Engenheiro Eletricista, recebendo o valor mensal de R\$6.600,00 (Seis mil e seiscentos reais), referente a 06(seis) Salários Mínimos, tendo como dia de pagamento o quinto dia útil de cada mês.


4- LOCAL DA PRESTAÇÃO:

O contratado exercerá suas funções na sede da Empresa sito à Rua General Mena Barreto, 94 – Jardim 25 de Agosto, Duque de Caxias, Rio de Janeiro.

24 OFÍCIO DE NOTAS
24º OFÍCIO DE NOTAS - José Mario Pinheiro Pinto 089607AH951852
Avenida Almirante Barros, 139 - C - Centro - Rio de Janeiro - Telefone: (21)3553-6021

AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do documento que me foi apresentado como sendo original.
Rio de Janeiro, 24 de junho de 2022.

THIAGO VICENTE DOS SANTOS
Emolumentos: R\$ 6,90 - T.J.+Fundos: R\$ 2,81 - Total: R\$ 9,71
Selo: EEEV47871-All - Consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>



OFÍCIO DE NOTAS / RJ
Roberto Marcolino de Silva
Escrivão Substituto
3553-6095 / 96440-8177

[Handwritten signatures and scribbles in blue ink]

5- PRAZO DE CONTRATAÇÃO:

O presente contrato vigorará com prazo indeterminado.

6- RESCISÃO:

Na rescisão deste contrato a parte denunciará outra com antecedência de 30 (trinta) dias e seu desejo, tudo de conformidade com a legislação vigente.

7- DISPOSIÇÕES FINAIS E FORO:

Os casos omissos no presente contrato serão dirimidos de acordo com a legislação em vigor. Elegendo-se desde já o Fórum da cidade de Duque de Caxias - RJ, para solucionar pendências surgidas durante a vigência do presente contrato, renunciando-se expressamente a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E assim, por estarem justos e contratados mandaram digitar o presente contrato em 02(duas) vias de igual teor e forma, que depois de lido e achado conforme pelas partes, assinam na presença de duas testemunhas.

Duque de Caxias, 01 de Junho de 2017.

[Handwritten signature]

JOÃO BATISTA BARBEDO MARINS

MASTER COMÉRCIOS E SERVIÇOS EIRELI



Ofício de Justiça de Duque de Caxias
Simone da Cruz Cunha
Escrevente
Matrícula nº 94/11.004

3º Ofício de Justiça
DUQUE DE CAXIAS - RJ, 13/05/2021.
EMOL: 6,06 - FETJ: 1,21 - FUNPERJ: 0,30
FUNDPERJ: 0,30 - FUNARPEN: 0,24 - RESSA:
ISS: 0,31 - Valor: R\$8,54
Em test. da verdade. Conf por
SIMONE DA CRUZ CUNHA - ESCRIVENTE
Consulte a validade do selo em:
<https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>
Selo: EDUQ28296 VDM

TESTEMUNHAS:

[Handwritten signature]
Maria Cristina B. S. Reis
CPF: 036.669.747-16

[Handwritten signature]
Pedro Luiz Araujo Tavares
CPF: 154.619.437-13


3º Ofício de Justiça
DUQUE DE CAXIAS - RJ, 13/05/2021.
EMOL: 6,06 - FETJ: 1,21 - FUNPERJ: 0,30
FUNDPERJ: 0,30 - FUNARPEN: 0,24 - RESSA:
ISS: 0,31 - Valor: R\$8,54
Em test. da verdade. Conf por
SIMONE DA CRUZ CUNHA - ESCRIVENTE
Consulte a validade do selo em:
<https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>
Selo: EDUQ28297-VDM

3º OFÍCIO DE JUSTIÇA DO DUQUE DE CAXIAS - RJ

24 OFÍCIO DE NOTAS - José Mario Pinheiro Pinto
Avenida Almirante Barros, 139 - C - Centro - Rio de Janeiro - Telefone: (21)3553-6021 089607AH951951

AUTENTICACÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é a
reprodução fiel do documento que me foi
apresentado como sendo original.
Rio de Janeiro, 24 de junho de 2022.

THIAGO VICENTE DOS SANTOS
Emolumentos: R\$ 6,90 - TJ+Fundos: R\$ 2,81 - Total: R\$ 9,71
Selo: EEEV47870-ACN - Consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>



OFÍCIO DE NOTAS / RJ
Roberto Marcolino da Silva
Estravena Substância
3553-5096 / 96440-9177

Handwritten signatures and scribbles in blue ink.



MASTER
ELÉTRICA

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Proc. Nº	1222
Folha Nº	2135
Rubr.	21

DO CONTRATANTE:

EMPRESA: MASTER COMÉRCIOS E SERVIÇOS LTDA
ENDEREÇO: Rua Dr. Jaques Borges Sallies, 329 – Parque Duque - Duque de Caxias, Rio de Janeiro – CEP: 25.085-590
CNPJ 20.010.416/0001-06

DO CONTRATADO:

NOME: RONALDO DOS SANTOS MORAES JUNIOR
ENDEREÇO: Rua Jorge Fernando – nº240 – Jardim Alvorada, Nova Iguaçu, RJ- CEP: 26.260-009
CPF: 142.944.617-05
IDENTIDADE: 23.822.994-2
FUNÇÃO: ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO NO CREA-RJ: 2014119326

1- OBJETIVO:

Responsável por todas as atividades técnicas executadas pela pessoa jurídica, contemplada no âmbito de suas atividades legal.

2- JORNADA:

A jornada diária de trabalho será de 06(Seis) horas, de Segunda a Sexta-feira.

3- REMUNERAÇÃO:

O contratado atuará como Engenheiro Civil, recebendo o valor mensal de R\$7.272,00 (Sete mil e duzentos e setenta e dois reais) referente a 06(seis) Salários Mínimos, tendo como dia de pagamento o quinto dia útil de cada mês.

4- LOCAL DA PRESTAÇÃO:

O contratado exercerá suas funções na sede da Empresa sito à Rua Dr. Jaques Borges Sallies, 329 – Duque de Caxias - Duque de Caxias, Rio de Janeiro.

EM BRANCO

24 24º OFÍCIO DE NOTAS - José Mario Pinheiro Pinto 089607A1713488
Avenida Almirante Barros, 139 - C - Centro - Rio de Janeiro - Telefone: (21) 3553-6021

AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do documento que me foi apresentado como sendo o original.
Rio de Janeiro, 17 de novembro de 2023.

THIAGO VICENTE DOS SANTOS
Emolumentos: R\$ 7,41 - TJJ+Fundos: R\$ 3,02+2,48 Total: R\$ 12,91
Selo: EEQC90417-AVV - Consulte em <http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaseio>



24 OFÍCIO DE NOTAS / RJ
Roberto Machado da Silva
Escritório Substituto
3553-6021 / 3553-3777

[Handwritten signatures]

EM BRANCO

[Handwritten signature]

Proc. Nº	12892
Folha Nº	2136
Rubr.	ad

5- PRAZO DE CONTRATAÇÃO:

O presente contrato vigorará com prazo indeterminado.

6- RESCISÃO:


Na rescisão deste contrato a parte denunciadora outra com antecedência de 30(trinta) dias e seu desejo, tudo de conformidade com a legislação vigente.

7- DISPOSIÇÕES FINAIS E FORO:


Os casos omissos no presente contrato serão dirimidos de acordo com a legislação em vigor. Elegendo-se desde já o Fórum da cidade de Duque de Caxias – RJ, para solucionar pendências surgidas durante a vigência do presente contrato, renunciando-se expressamente a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E assim, por estarem justos e contratados mandaram digitar o presente contrato em 02(duas) vias de igual teor e forma, que depois de lido e achado conforme pelas partes, assinam na presença de duas testemunhas.

Duque de Caxias, 01 de Janeiro de 2022.




RONALDO DOS SANTOS MORAES JUNIOR




MASTER COMÉRCIOS E SERVIÇOS LTDA

TESTEMUNHAS:



Maria Cristina B. S. Reis
CPF: 036.669.747-16



Fabiana Assis de Santana
CPF: 072.881.697-07


3º Ofício de Justiça 090647AA700419

Reconhecimento de firma e autenticação de assinatura por meio de tecnologia de reconhecimento facial

RONALDO DOS SANTOS MORAES JUNIOR, MAX WILLIAN CLEVERSON PEDRONI

Duque de Caxias - RJ, 04/11/2022.
EMOL:13,38 - FETJ:2,66 - FUNPERJ:0,66
FUNDPERJ:0,66 - FUNARPEN:0,52. - RESSAG:0,26
ISS: 0,68 - Valor:R\$18,82
Em test. _____ da verdade. Cont por: _____

MONALISA ARAUJO DE FARIA - ESCRIVENTE
Consulte a validade do selo em:
<https://www3.tjrj.jus.br/sistema-publico>
EEIJ57286 FIV/EEIJ57287 STP




EM BRANCO

24 24º OFÍCIO DE NOTAS - José Mario Pinheiro Pinto 089607A1715487
Avenida Almirante Barros, 139 - C - Centro - Rio de Janeiro - Telefone: (21) 3553-6021

AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do documento que me foi apresentado como sendo o original.
Rio de Janeiro, 17 de novembro de 2023.

THIAGO VICENTE DOS SANTOS
Emolumentos: R\$ 7,41 - TJ+Fundos: R\$ 3,02+2,48 Total: R\$ 12,91
Selo: EEQC90416-ATU - Consulte em <http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultase>



24 OFÍCIO DE NOTAS / R.
Roberto Marcolino da Silva
Exatidão e Substituição
3553-6036 / 5041-3377

EM BRANCO

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, de um lado, **MASTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**, representada por seus sócio Max Willian Cleverson Pedroni, inscrito no CPF sob o nº 004.195.529-36, situada à Rua Dr. Jaques Borges Sallies, 329, Bairro Parque Duque, Duque de Caxias, com CNPJ 20.010.416/0001-06, na forma de seu estatuto social em vigor, e doravante denominada **CONTRATANTE** e do outro lado como **CONTRATADO**, **Fernando Jacobina Gatti Dias Lima**, brasileiro, engenheiro civil, casado, residente à Estrada do Monan Pequeno, nº 77, casa 64, Pendotiba, Niterói. Rio de Janeiro - RJ, CEP.: 24.320-110, Identidade n.º 52.072-D emitida pelo CREA/RJ, CPF nº 627.666.277-15, tem entre si; justo e assentado o presente contrato como se segue:

Processo Nº	70298
Folha Nº	2137
Rubr.	M

CLÁUSULA 1 OBJETO

1.1 – O Contratado obriga-se a prestar à Contratante, responsabilidade técnica por todas as atividades técnicas executadas pela Pessoa Jurídica, contemplada no âmbito de suas atribuições legais, conforme discriminado na ART de desempenho de cargo ou função.

CLÁUSULA 2 – JORNADA

2.1 – O Contratado obriga-se a prestar à Contratante, jornada de trabalho de 6 (seis) horas diárias de segunda a sexta-feira de 13:00h às 17:00h.

CLÁUSULA 3 – REMUNERAÇÃO MENSAL

3.1 – A contratante obriga-se a pagar ao contratado a quantia mensal de R\$ 7.812,00 (sete mil oitocentos e doze reais), correspondente a 06 (seis) salários mínimos que serão pagos até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente, reajustado de acordo com a Lei 4.950-A de 22/04/1966.


CLÁUSULA 4 – DA DURAÇÃO

4.1 - O presente contrato vigorará por prazo de 02 (dois) anos, a contar da data de sua assinatura, ficando sua rescisão condicionada a que uma das partes notifique à outra, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias sem ônus para ambas as partes.

O aviso prévio referido será contado a partir da data de seu recebimento pela parte notificada.

CLÁUSULA 5 – DA RESCISÃO

5.1 - O não cumprimento de qualquer das cláusulas especificadas no presente contrato, autoriza os contratantes a unilateralmente dar por findo o presente contrato.



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several smaller ones below.

EMERSON

EMERSON

EMERSON

CLÁUSULA 6 - DO FORO

PMSPA
Proc. N° 1244
Folha N° 2138
Rubr. 001

6.1 - As partes estabelecem o Foro da Cidade de Niterói, para dirimir dúvidas nas questões que por ventura venham a seguir na execução deste contrato, renunciando desde já a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim justas e contratadas, responsabilizando por si e sucessoras, as partes firmam o presente rubricando suas folhas e anexos para que estes formem um único instrumento juntamente com duas testemunhas.

Niterói, 12 de setembro de 2023.

CONTRATANTE
MASTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CONTRATADO
FERNANDO JACOBINA GATTI DIAS LIMA

Testemunhas:

Luiz Alberto
 NOME: Luiz Alberto
 CPF: 058 573 35423

Adriana Gomes Lima
 NOME: Adriana Gomes Lima
 CPF: 013.053 097.23

3º Ofício de Justiça
 RAFAELA DI MASI PALHEIRO ALENCAR - TITULAR
 Reconheço as firmas por Semelhança de:
 MAX WILLIAN CLEVERSON PEDRONI.

 Duque de Caxias - RJ, 07/12/2023.
 EMOL: 7,18 - FETJ: 1,43 - FUNPERJ: 0,35
 FUNDPERJ: 0,35 - FUNARPEN: 0,28 - RESSAG: 0,14
 ISS: 0,37 - Valor: R\$12,58
 Em test. da verdade. Conf por:
 PRISCILA PEREIRA DA SILVA - ESCRIVENTE
 Consulte a validade do selo em:
 https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico
 Selo: EEQD73306 CDW

CARTÓRIO DO 4º OFÍCIO DE NOTAS DE NITERÓI/RJ
 R. da Conceição, 154 - II, 107 - Centro - Niterói - RJ - CEP: 24020-084
 Tel: (21) 2621-6105 161877AA169911

Reconheço as firmas por Semelhança de:
 FERNANDO JACOBINA GATTI DIAS LIMA

 Emolumentos: 7,18 Fetj: 1,43 Fundperj: 0,35 Funperj: 0,35
 Funarpen: 0,28 Pmcmv: 0,14 Iss: 0,14 Selo: 2,48 Total: 12,35.
 NITERÓI/RJ, 29/11/2023.
 ANGELICA DA SILVEIRA SANTOS Em test. da verdade. Conf.
 EEQA 05330 IRT Consulte www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/



3º Ofício de Justiça
 RAFAELA DI MASI PALHEIRO ALENCAR - TITULAR
 Rua Conde de Porto Alegre, 21 - Lj. 10 - Centro - Niterói - RJ - CEP: 24020-000 | 2672-1449 090647AA754316
 CERTIFICO e dou fé que a presente cópia é
 reprodução fiel do documento que me foi
 apresentado como sendo o original.
 Duque de Caxias - RJ, 07/12/2023.
 EMOL: 7,41 - FETJ: 1,48 - FUNPERJ: 0,37
 FUNDPERJ: 0,37 - FUNARPEN: 0,29 - RESSAG: 0,14
 ISS: 0,38 - Valor: R\$12,92
 Em test. da verdade. Conf por:
 MONALISA ARAUJO DE FARIA - ESCRIVENTE
 Consulte a validade do selo em:
 https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico
 Selo: EEQD73226 UHC

Handwritten signatures and marks on the right side of the document.

EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO



MASTER

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

PMSPA	
Proc. N°	12298
Folha N°	2139
Rubr.	0*

DO CONTRATANTE:

EMPRESA: MASTER COMERCIOS E SERVICOS EIRELI
ENDEREÇO: RUA GENERAL MENA BARRETO, 94 GALPAO, JARDIM VINTE E CINCO DE AGOSTO, DUQUE DE CAXIAS, RJ, CEP 25.075-120
CNPJ 20.010.416/0001-06

DO CONTRATADO:

NOME: YVAN FATTORI PIMENTA
ENDEREÇO: RUA TIRADENTES, 61/701, INGA, NITERÓI, RJ, 24.210-510
CPF: 490.976.017-20
IDENTIDADE: 82504355-7 - DETRAN
FUNÇÃO: ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO NO CREA-RJ: 1981106185/RJ

1- OBJETIVO:

Responsável por todas as atividades técnicas executadas pela pessoa jurídica, contemplada no âmbito de suas atividades legal.

2- JORNADA:

A jornada diária de trabalho será de 06(seis) horas, de Segunda a Sexta-feira.

3- REMUNERAÇÃO:

O contratado atuará como Engenheiro Civil, recebendo o valor mensal de R\$6.600,00 (seis mil e seiscentos reais), referente a 06(seis) Salários Mínimos, tendo como dia de pagamento o quinto dia útil de cada mês.

4- LOCAL DA PRESTAÇÃO:

O contratado exercerá suas funções na sede da Empresa sito à Rua General Mena Barreto, 94 Galpão, Jardim 25 de Agosto, Duque de Caxias, RJ.

[Handwritten signature]
Rua General Mena Barreto, 94 Galpão, Jardim 25 de Agosto, Duque de Caxias, RJ - CEP: 25.075-120

[Handwritten signature] Mat. 361810

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

EM BRANCO

24 24º OFÍCIO DE NOTAS José Mario Pinheiro Pinto 089607AI727408
Avenida Almirante Barros, 139 - C - Centro - Rio de Janeiro - Telefone: (21) 3553-6021

AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é a
reprodução fiel do documento que me foi
apresentado como sendo o original.
Rio de Janeiro, 7 de dezembro de 2023.

THIAGO VICENTE DOS SANTOS
Emolumentos: R\$ 7,41 - TJJ+Fundos: R\$ 3,02+2,48 Total: R\$ 12,91
Seio: EEQL60760-AQO - Consulte em <http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/comput>

24 OFÍCIO DE NOTAS / RJ
Rua Voluntários da Pátria, 100 - Centro - Rio de Janeiro - RJ
3553-9999 / 0800-20-3177



[Handwritten signatures]

EM BRANCO



MASTER

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

RMSPA	12292
Proc. N°	2141
Folha N°	01
Rubr.	

DO CONTRATANTE:

EMPRESA: MASTER COMERCIOS E SERVICOS EIRELI
ENDEREÇO: RUA GENERAL MENA BARRETO, 94 GALPAO, JARDIM VINTE E CINCO DE AGOSTO, DUQUE DE CAXIAS, RJ, CEP 25.075-120
CNPJ 20.010.416/0001-06

DO CONTRATADO:

NOME: JORGE LUIZ DA COSTA PINHEIRO
ENDEREÇO: ESTRADA SÃO PEDRO, 1094, CASA 58 – CONDOMÍNIO VALE DOS IPÊS – VISTA ALEGRE – SÃO GONÇALO - RJ
CPF:
IDENTIDADE:
FUNÇÃO: ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO NO CREA-RJ: 2001109618

1- OBJETIVO:

Responsável por todas as atividades técnicas executadas pela pessoa jurídica, contemplada no âmbito de suas atividades legal.

2- JORNADA:

A jornada diária de trabalho será de 06(seis) horas, de Segunda a Sexta-feira.

3- REMUNERAÇÃO:

O contratado atuará como Engenheiro Civil, recebendo o valor mensal de R\$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais), referente a 06(seis) Salários Mínimos, tendo como dia de pagamento o quinto dia útil de cada mês.

4- LOCAL DA PRESTAÇÃO:

O contratado exercerá suas funções na sede da Empresa sito à Rua General Mena Barreto, 94 Galpão, Jardim 25 de Agosto, Duque de Caxias, RJ.

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several initials at the bottom right.]

24 **24º OFICIO DE NOTAS - José Mario Pinheiro Pinto** 089607AI727406
Avenida Almirante Barros, 139 - C - Centro - Rio de Janeiro - Telefone: (21) 3553-6021

AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do documento que me foi apresentado como sendo o original.
Rio de Janeiro, 7 de dezembro de 2023.



THIAGO VICENTE DOS SANTOS
Emolumentos: R\$ 7,41 - TJ+Fundos: R\$ 3,02+2,48 Total: R\$ 12,91
Selo: EEQL60768-AFN - Consulte em <http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultas/oi/>

24 OFÍCIO DE NOTAS / RJ
Rua da Silva
Selo: EEQL60768-AFN

Handwritten signatures in blue ink.



PMSPA
Proc. N° 12242
7/13/02
M

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de Rio de Janeiro

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO

***** CERTIDAO VALIDA SOMENTE COM A(S) RESSALVA(S) NO VERSO *****
*** Acompanha a presente certidao atestado[s] contendo 9 folha[s]. ***

CERTIDAO No. 1949/2003

CERTIFICO PARA FINS DE ACERVO TECNICO QUE, NOS ARQUIVOS DESTA CRE
CONSTA(M) A(S) ART(S) ABAIXO EM NOME DO(S) PROFISSIONAL(IS), QUE.....
PERTENCE(M) AO QUADRO TECNICO DA EMPRESA:.....

Razao Social...: MAPA CONSTRUcoes LTDA.....
Registro.....: 1987200913.....
Ramo/Atividade: OS ENGA CIVIL, OS CONST CIVIL-EDIF CONJS ARQUITETONICOS,
ENG ELETRICA, OS ENG DE TELECOMUNICACOES, OS ENG MECANICO,
OS ENG AGRONOMICA.....

ART No. AG44691A - de 25.04.2002.....Natureza: OBRA E SERVICO.....
Responsavel Tecnico: FERNANDO JACOBINA GATTI DIAS LIMA.....
Carteira No. RJ-52072/D.....Reg. No. 1981104.....
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....
Contratante: EMOP-EMPRESA DE OBRAS PUB.DO ESTADO RJ.....
Endereco...: CAMPO DE SAO CRISTOVAO 138 SAO CRISTOVAO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Tecnica (1): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificacao da Atividade (1): CONSTRUCAO.....
Complemento (1): OUTROS.....
Informacao Complementar:.....
OBRAS DE CONSTRUCAO DO HOSPITAL DA COMUNIDADE DE ARARUAMA.....
No. Contrato: 032/01.....
Quantificacao: 5000,00 m2.....
No. de Pavimentos: 2.....
Data do Inicio: 13.08.2001.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....195 Dias.....
No. Homem Hora/Jornada de Trabalho: 1H.....
Valor do Contrato/Honorario: R\$ 1.386.400,00.....
Endereco da Obra: RUA BERNARDO DE VASCONCELOS 700.....
CENTRO - ARARUAMA/RJ 28970000.....
ART Cadastrada em 23.05.2002 11:40:37.....
CONCLUSAO em 23.01.2003.....

ART No. AI006607 - de 16.01.2003.....Natureza: OBRA E SERVICO.....
Responsavel Tecnico: LUIZ FERNANDO DE CASTRO MARCHESE.....
Carteira No. RJ-29934/D.....Reg. No. 1970101.....
Titulo: ENG ELETRICISTA.....
Contratante: EMOP-EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO RJ.....
Endereco...: CAMPO DE SAO CRISTOVAO 138 SAO CRISTOVAO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

(CONTINUA)

EM BRANCO

24 24º OFÍCIO DE NOTAS - José Mario Pinheiro Pinto 089607A1670434
Avenida Almirante Barros, 139 - C - Centro - Rio de Janeiro - Telefone: (21) 3553-6021

AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do documento que me foi apresentado como sendo o original.
Rio de Janeiro, 14 de novembro de 2023.




THIAGO VICENTE DOS SANTOS
Emolumentos: R\$ 7,41 - TJJ+Fundos: R\$ 3,02+2,48 Total: R\$ 12,91
Selo: EEQC46540-AWD - Consulte em <http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultas>

24 OFÍCIO DE NOTAS / RJ
Escritório: Roberto Marcolino da Silva
3553-6096 / 96440-8177


EM BRANCO


PMSPA	12892
Proc. N°	2144
Folha N°	
Subr.	M

O atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para os serviços referentes a Engenharia MECÂNICA (Sistema de ar condicionado central), os quais são atribuições que exigem responsabilidade técnica de um Engenheiro MECÂNICO.


João Baptista Mala de Oliveira
Gerente de Cadastro e Atendimento
(POR DELEGAÇÃO)



EM BRANCO

24 24º OFÍCIO DE NOTAS José Mario Pinheiro Pinto 089607AI670433
Avenida Almirante Barros, 139 - C - Centro - Rio de Janeiro - Telefones: (21) 3553-6021

AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do documento que me foi apresentado como sendo o original.
Rio de Janeiro, 14 de novembro de 2023.

THIAGO VICENTE DOS SANTOS
Emolumentos: R\$ 7,41 - TJ+Fundos: R\$ 3,02+2,48 Total: R\$ 12,91
Selo: EEQC46539-AUT - Consulte em <http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultas>

24 OFÍCIO DE NOTAS / RJ
Roberto Marcolino da Silva
Escritório Substituto
3553-6036 / 96440-2177



J *de* *de* *de*

EM BRANCO

EM BRANCO

24 24º OFICIO DE NOTAS - José Mario Pinheiro Pinto 089607A1670432
Avenida Almirante Barros, 139 - C - Centro - Rio de Janeiro - Telefone: (21) 3553-6021

AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do documento que me foi apresentado como sendo o original.
Rio de Janeiro, 14 de novembro de 2023.



THIAGO VICENTE DOS SANTOS
Emolumentos: R\$ 7,41 - TJJ+Fundos: R\$ 3,02+2,48 Total: R\$ 12,91
Selo: EEQC46538-AXC - Consulte em <http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>

24 OFICIO DE NOTAS / RJ
Escritório Substituto
Roberto Marcolino da Silva
3553-6096 / 96440-8177

Handwritten signatures in blue ink:
1. A signature that appears to be "José".
2. A signature that appears to be "Thiago".
3. A signature that appears to be "Roberto".
4. A signature that appears to be "Roberto".

EM BRANCO

CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ



FMSPA	12292
Proc. N°	
Folha N°	2146
Rubr.	

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

(Continuacao da Certidao no. 1949/2003) Folhas: 3/3


ART Cadastrada em 17.01.2003 14:48:38.....
Vinculada a ART principal no. AG44691A - Data de pagto.: 25.04.2002.....
Profissional: FERNANDO JACOBINA GATTI DIAS LIMA.....
Carteira No. RJ-52072/D.....Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....


ART No. AI034201 - de 16.01.2003.....Natureza: OBRA E SERVICO.....
Responsavel Tecnico: FERNANDO JACOBINA GATTI DIAS LIMA.....
Carteira No. RJ-52072/D.....Reg. No. 19811042.....
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....
Contratante: EMOP-EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO EST.RJ.....
Endereco...: CAMPO DE SAO CRISTOVAO 138 SAO CRISTOVAO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Tecnica (1): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificacao da Atividade (1): CONSTRUCAO.....
Complemento (1): OUTROS.....
Informacao Complementar:
COMPLEMENTO DE ART AG44691A, REFERENTE AO TERMO ADITIVO N. 01 E 02 DAS
OBRAS DE CONSTRUCAO DO HOSPITAL DA COMUNIDADE DE ARARUAMA.....
No. Contrato: TA N.01 E 02.....
Quantificacao: 5000,00 m2.....
No. de Pavimentos: 2.....
Data do Inicio: 13.08.2001.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....195 Dias.....
No. Homem Hora/Jornada de Trabalho: 1 H.....
Valor do Contrato/Honorario: R\$ 317.052,00.....
Endereco da Obra: RUA BERNARDO DE VASCONCELOS 700.....
CENTRO - ARARUAMA/RJ 28970000.....

ART Cadastrada em 17.01.2003 14:42:36.....
CONCLUSAO em 23.01.2003.....
Vinculada a ART principal no. AG44691A - Data de pagto.: 25.04.2002.....
Profissional: FERNANDO JACOBINA GATTI DIAS LIMA.....
Carteira No. RJ-52072/D.....Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....

RIO DE JANEIRO, 23 de Janeiro de 2003


João Baptista Maia de Oliveira
Gerente de Cadastro e Atendimento
(POR DELEGAÇÃO)



OBS: A EMPRESA ALTEROU SUA RAZÃO SOCIAL PARA MAPA CONSTRUÇÕES LTDA, NESTE CREA-RJ EM 08/08/2002.



EM BRANCO

24 **24º OFÍCIO DE NOTAS - José Mario Pinheiro Pinto** 089607A1670431
Avenida Almirante Barros, 139 - C - Centro - Rio de Janeiro - Telefone: (21) 3553-6021

AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do documento que me foi apresentado como sendo o original.
Rio de Janeiro, 14 de novembro de 2023.

THIAGO VICENTE DOS SANTOS
Emolumentos: R\$ 7,41 - TJJ+Fundos: R\$ 3,02+2,48 Total: R\$ 12,91
Selo: EEQC46637-AUJ - Consulte em <http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>



24 **OFÍCIO DE NOTAS / RJ**
Escritório Substituto
Roberto Marcolino da Silva
3553-6396 / 96440-8177

Handwritten signatures in blue ink.

EM BRANCO



Processo E-31/011.967/02

PMSFA	12292
Proc. N°	2147
Folha N°	
Rubr.	N

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos em nome da **EMPRESA DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - EMOP**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 42.411.249.0001-30, a fim de fazer junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA/RJ e para fins de comprovação de capacidade técnica que a firma **MAPA CONSTRUÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA**, estabelecida a Avenida Franklin Roosevelt nº 194 - grupo 606, Centro - RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 31.249.527/0001-88, e registrada no CREA/RJ sob o nº 87-2-00913, tendo como Responsáveis Técnicos o Engenheiro Civil **FERNANDO JACOBINA GATTI DIAS LIMA** inscrito no CREA/RJ sob o nº 52072-D e o Engenheiro Eletricista **LUIZ FERNANDO DE CASTRO MARCHESI** inscrito no CREA/RJ sob o nº 29.934-D, executou a contento e dentro dos padrões técnicos especificados, no período de 13/08/2001 à 28/02/2002, a obra de **Conclusão do Hospital de Comunidade de Araruama**, localizada na Rua Bernardo de Vasconcelos nº 700 - Centro Araruama - RJ, num montante de serviços da ordem de R\$ 1.701.224,76 (Hum milhão setecentos e um mil, duzentos e vinte e quatro reais e setenta e seis centavos), correspondendo a um percentual físico-financeiro de 99,87% do valor contratual que se situa em R\$ 1.703.451,26 (Hum milhão setecentos e três mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e vinte e seis centavos) referido a julho de 2001, do valor contratual, conforme consta do processo EMOP nº 33/400.752/01 e da listagem de serviços executados em anexo, que assinado em todas as folhas pelo Senhor Diretor de Obras - DOB, pelo Gerente do Departamento de Obras do Interior - DEOBI e pelo Chefe da Residência de Obras de Macaé - R.O. - 4.

Rio de Janeiro, 08 de JANEIRO de 2003.



GASPAR DE AMARAL MARTINS
 Diretor - Presidente



PAULO CEZAR HERNANDES
 Diretor de Obras

(Handwritten notes and signatures in blue ink on the right margin)

EM BRANCO

24 OFÍCIO DE NOTAS - José Mário Pinheiro Pinto 089607A1670430
Avenida Almirante Barros, 139 - C - Centro - Rio de Janeiro - Telefone: (21) 3553-6021

AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do documento que me foi apresentado como sendo o original.
Rio de Janeiro, 14 de novembro de 2023.

THIAGO VICENTE DOS SANTOS
Emolumentos: R\$ 7,41 - TJ+Fundos: R\$ 3,02+2,48 Total: R\$ 12,91
Selo: EEQC46636-AMC - Consulte em <http://www4.tjrj.jus.br/Portal-ExtraJudicial/consultaselo/>



24 OFÍCIO DE NOTAS / RJ
Roberto Marcelino da Silva
Escritório Substituto
3553-6099 / 96443-8177

J *de* *M*

EM BRANCO

Este atestado encontra-se aq
 vado no CREA RJ, junto a
 nº 1244497/A/2003/000001/000001
 de 25/09/2003 fazem
 do parte integrante da
 nº 1944 12003
 Folha nº 0112
 Rio, 23.01.2003

Handwritten initials/signature

PMSPA	12299
Proc. Nº	2142
Folha Nº	
Rubr.	N

João Baptista Maia de Miveira
 Gerente de Cadastro e Atendimento
 (POR DELEGAÇÃO)

Handwritten text: ATTESTADO DE VOTO

Extremely faint and mostly illegible text, likely the main body of the certificate or report.

Handwritten text at the bottom of the main body.

GASPAR DE AMARAL MARTINS
 Diretor - Presidente

Signature of Gaspar de Amaral Martins
 Diretor de Assessoria

Handwritten text at the bottom of the page.

Handwritten marks and signatures on the right margin.


Handwritten signature at the bottom right corner.

EM BRANCO

24 24º OFÍCIO DE NOTAS - José Mario Pinheiro Pinto 089607A1670429
Avenida Almirante Barros, 139 - C - Centro - Rio de Janeiro - Telefone: (21) 3553-6021

AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do documento que me foi apresentado como sendo o original.
Rio de Janeiro, 14 de novembro de 2023.

THIAGO VICENTE DOS SANTOS
Emolumentos: R\$ 7,41 - T.J.+Fundos: R\$ 3,02+2,48 Total: R\$ 12,91
Selo: EEQC46535-AED - Consulte em <http://www4.tjrj.jus.br/Portal-ExtraJudicial/consultaselo/>



24 OFÍCIO DE NOTAS / P.R.4
Roberto Marcolino da Silva
Escritório Substituto
3553-6096 / 96443-8177

EM BRANCO

11292
 2140
 Folha N°

LISTAGEM DE ORCAMENTO ACUMULADO

*** No. ORCAMENTO: 0088.001/01 ***

Depto: DEOBI

*** MES BASE DE PRECOS ATUAL 07/01 ***

Imovel : 08402002 HOSPITAL DA COMUNIDADE DE ARARUAMA
 Endereço: RUA BERNARDO VASCONCELOS S/NO
 Natureza: CONCLUSAO DA CONSTRUCAO.

Município: ARARUAMA

N.ORD.	COMPOSICAO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PRECO	T
****	01 -	SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO				
001	01.090.956-5	ADMINISTRACAO LOCAL PARA CONCLUSAO DA CONSTRUCAO CIVIL COM ORCAMENTO INICIAL ENTRE 50.000 E 100.000 URAL.	UN	100,00	578,2800	57.82
*****		VALOR DA CATEGORIA ACIMA:				57.82
****	05 -	SERVICOS COMPLEMENTARES				
002	05.001.002-1	DEMOLICAO MANUAL DE CONCR. ARMADO, COMPREEND. PILARES, VIGAS E LAJES	M3	4,00	159,0000	63
003	05.001.003-0	DEMOLICAO MANUAL DE ALVEN. DE TIJ. FURADOS	M3	25,00	42,4600	1.06
*****		VALOR DA CATEGORIA ACIMA:				1.69
****	09 -	SERVICOS DE PARQUES E JARDINS				
004	09.013.010-0	BANCO DE MAD. EM MACARANDUBA, EM RIPAS DE 8 X 2,5CM, FIX. EM ESTRUT. DE 7,5 X 4CM	M	20,00	203,2200	4.06
*****		VALOR DA CATEGORIA ACIMA:				4.06
****	11 -	ESTRUTURAS				
005	11.001.020-1	CONCRETO P/CAMADA PREPARATORIA, C/ 180KG DE CIM. P/M3 DE CON CR., COMPREEND. APENAS O FORN. DOS MAT., INCL. 5% DE PERDAS	M3	14,00	73,5900	1.03
006	11.002.001-5	LANCAMENTO DE CONCRETO PECAS ARMADAS C/TRANSP.HORIZ. ATE 10M EM CARRINHOS,VERTICAL ATE 10M C/ TORRE BUINCHO PROD.3,5 M3/H	M3	30,00	18,7500	56
007	11.002.012-1	PREPARO DE CONCR., EM 1 BETONEIRA DE 600 L, PRODUCAO APROX. DE 3,50M3/H, EXCL. FORN. DOS MAT.	M3	30,00	11,8500	35
008	11.005.002-1	FORMA DE CHAPA DE MAD. COMP., DE 14MM RESINADA E DE 20MM PLA STIF., SERVINDO 1 VEZ E A MAD. DE PINHO AUXILIAR 3 VEZES	M2	240,00	24,4000	5.85
009	11.009.014-1	BARRA DE ACO CA-50, C/SALIENCIA, DIAM. DE 8 A 12,5MM, DESTI NADA A ARMADURA DE CONCR. ARMADO	KG	1.800,00	1,0700	1.92
010	11.011.030-1	CORTE, DOBRAGEM, MONT. E DOLOC. DE FERRAG. NA FORMA, ACO CA-50B OU CA-50A, EM BARRA REDONDA C/DIAM. DE 8 A 12,5MM	KG	1.800,00	0,7700	1.38
011	11.048.020-0	CONCRETO IMPORTADO DE USINA, P/UMA RESISTENCIA A COMPRES. DE 20MPA	M3	16,00	153,9900	2.46
*****		VALOR DA CATEGORIA ACIMA:				13.58
****	12 -	ALVENARIAS E DIVISORIAS				
012	12.005.080-0	ALVENARIA DE BL. DE CONCR. (20 X 20 X 40)CM, EM PAREDES DE 2 0CM, DE SUPERF. CORRIDA, ATE 3,00M DE ALT.	M2	156,00	21,1300	3.29
*****		VALOR DA CATEGORIA ACIMA:				3.29
****	13 -	REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS				
013	13.001.010-1	CHAPISCO DE SUPERF. DE CONCR. OU ALVEN., C/ARG. DE CIM. E AR EIA 1:3 ESP. 9MM	M2	429,00	2,2200	95

Eng. Lincoln Eduardo de Oliveira
 Rua da Residência das OBRAS
 Nº 353 890 8

Carlos Eduardo L. Machado
 Diretor de Obras

Paulo Cesar Fernandes
 Diretor de Informatica
 EMOP


(Handwritten signatures and initials)

EM BRANCO

24 OFICIO DE NOTAS - José Mario Pinheiro Pinto 089607A1670428
Avenida Almirante Barros, 139 - C - Centro - Rio de Janeiro - Telefone: (21) 3553-6021

AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é a
reprodução fiel do documento que me foi
apresentado como sendo o original.
Rio de Janeiro, 14 de novembro de 2023.

THIAGO VICENTE DOS SANTOS
Emolumentos: R\$ 7,41 - TJ + Fundos: R\$ 3,02 + 2,48 Total: R\$ 12,91
Selo: EEQC46634-AGO - Consulte em <http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultas/selo>



24 OFICIO DE NOTAS / RJ
Roberto Marinho da Silva
Escritório Substituto
3553-9256 / 964-0-3177

EM BRANCO

Este documento encontra-se arquivado no CREA RJ, junto à lista nº 1644/91A/12 0007/08/034201 do 25.04.2002, faz parte integrante do certidão nº 1949 / 2003 Folha nº 051/2 Rio. 231.01 / 2003



Handwritten initials 'JG' in blue ink.

João Baptista de Oliveira
Presidente do Conselho de Administração
CREA - RJ

PMSPA	12898
Proc. Nº	2150
Folha Nº	11
Rubr.	

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'J' and several stylized signatures.

Handwritten signature in blue ink at the bottom center.

EM BRANCO

24 24º OFICIO DE NOTAS - José Mario Pinheiro Pinto 089607A1670427
Avenida Almirante Barros, 139 - C - Centro - Rio de Janeiro - Telefone: (21) 3553-6021

AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do documento que me foi apresentado como sendo o original.
Rio de Janeiro, 14 de novembro de 2023.

THIAGO VICENTE DOS SANTOS
Emolumentos: R\$ 7,41 - TJ + Fundos: R\$ 3,02+2,48 Total: R\$ 12,91
Selo: EEQC48633-AUW - Consulte em <http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultas>

OFÍCIO DE NOTAS / R. Almirante Substância 3553-5056 / 96443-8177

de

EM BRANCO

[Handwritten scribble]

LISTAGEM DE ORCAMENTO ACUMULADO

Nº. ORCAMENTO: 0088.001/01 ***

Depto: DEOBI

*** NES BASE DE PREÇOS ATUAIS 07/01/01 ***

val : 08402002 HOSPITAL DA COMUNIDADE DE ARARUAMA
 areco: RUA BERNARDO VASCONCELOS S/Nº
 ureza: CONCLUSAO DA CONSTRUCAO.

Município: ARARUAMA Nº

Proc. Nº 2151
 Rubr. DM

RD.	COMPOSICAO	DESCRICAO	UNID	QUANTIDADE	PRECO	TOTAL
**	13 -	REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS				
4	13.001.012-5	EMBOCO EXTERNO TRACO 1:2:2.	M2	429,00	9,6300	4.131,27
5	13.026.020-0	REVESTIMENTO DE AZUL. DE COR, 15 X 15CM EXTRA	M2	155,00	26,7800	4.150,90
6	13.045.045-0	PEITORIL DE MARM. BRANCO, ESP. 2CM, EM 2 TIRAS SOMANDO 20CM, SUPERPOSTAS, C/ 2 POLIMENTOS, ASSENT. C/ARG. E NATA DE CIM.	M	20,00	16,4500	329,00
7	13.301.119-0	CONTRAPISO, BASE DO CAMADA REGULARIZADORA, EXECUTADA C/ARG. DE CIM. E AREIA 1:4, ESP. DE 2CM	M2	320,00	5,5700	1.782,40
8	13.370.025-0	PATIO DE CONCR.,ESP.DE 15CM, TRACO 1:2:2, EM QUADROS DE 1,50 X 1,50M, C/SARRAFOS DE PINHO INCORPORADOS,EXCL.PREP.DO TER.	M2	300,00	21,7100	6.513,00
9	13.380.010-0	PISO MARMORITE, ESP. DE 4CM DE ARG. DE CIM. E AREIA 1:4, CAMADA DE MARMORITE ESP. 1CM, GRANA Nº1 BRANCA, C/ 3 POLIMENTOS	M2	74,00	28,4100	2.102,34
*****	VALOR DA CATEGORIA ACIMA:					19.961,29
**	14 -	ESQUADRIAS DE MADEIRA, SERRALHERIA, FERRAGENS E VIDRACARIA				
0	14.002.165-0	ESCALA DE MARINHEIRO, C/LARG. DE 0,40CM; EXEC. EM BARRA DE 1 .1/2" X 1/4", DEGRAUS EM FERRO REDONDO DE 5/8"	M	100,00	78,0200	7.802,00
1	14.006.400-0	BARRA DE MACARANDUBA, DE 20 X 2,5CM; APARELHADA EM 1 FACE E NOS TOPOS, P/PROT. DE PAREDES DE SALA DE AULA	M	525,00	11,9200	6.258,00
2	14.008.100-0	PORTA DE CORRER, 2 FL., P/ARMARIO EM BANDA, 50 X 70CM, DE CO MP. DE CEDRO DE 20MM, REVEST. C/CHAPA LAMIN. NAS 3 FACES	UN	200,00	145,4600	29.092,00
*****	VALOR DA CATEGORIA ACIMA:					43.152,00
**	15 -	INSTALACOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E MECANICAS				
1	15.007.334-0	VARA DE MANOBRA EM FENOLITE, TESTADA EM 25KV, C/ 3,00M DE CO MPR.	UN	2,00	134,2500	268,50
4	15.007.335-0	HASTE P/ATERRAMENTO, DE COBRE DE 5/8", C/ 3,00M DE COMPR.	UN	6,00	43,1500	258,90
5	15.007.336-0	DISJUNTOR TRIFASICO, A VOLUME REDUZIDO DE OLEO, 15KV - 350MV A, C/KELES PRIMARIOS	UN	3,00	8.936,0700	26.808,21
8	15.007.338-0	MUFLA TERMINAL, INT. DO EXT., P/CABO SINGELO, 15KV	UN	8,00	162,7300	1.301,84
7	15.007.340-0	VERGALHAO DE COBRE DE 3/8"	M	30,00	9,2400	277,20
3	15.007.347-0	ISOLADOR DE SUSPENSÃO (DISCO), TIPO CAVILHA CLASSE 15KV	UN	30,00	17,1100	513,30
7	15.007.350-0	INTERTRAVAMENTO MEC. (DISJ. X CHAVE FACA), C/FECHADURA	UN	4,00	437,8900	1.749,56
Y	15.007.351-0	PARA-RAIO, TIPO VALV., P/ 15KV / 5KA	UN	6,00	89,6200	537,72
1	15.007.355-0	SECCIONADOR TRIPOLAR C/FUSIVEIS, COMANDO P/VARA DE MANOBRA, 15KV-400A	UN	3,00	1.509,8800	4.529,94
7	15.007.357-0	CHAVE FUSIVEL, UNIPOLAR, COMANDO P/VARA DE MANOBRA 15KV-100 A	UN	4,00	92,9500	371,80
5	15.007.358-0	CUBICULO DE MEDICAO, PADRAO LIGHT DU CERJ, P/ALTA TENSÃO	UN	1,00	1.316,6200	1.316,62
1	15.007.359-0	ROTOEIRA COMANDO A DIST., BLINDADA, EM CX. DE ALUMINIO C/POR TA DE VIDRO	UN	4,00	412,6800	1.650,72

Eng. Lincoln Eduardo de Oliveira
 Chef. de Residência de OBRAS
 Inal. EMO - 53. 5

Carlos Eduardo L. Machado
 *4 - RU - MAC - 111
 Mat 353 880 2

Paulo Cozar Fernandes
 Diretor de Obras

Departamento de Informatica


Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

EM BRANCO

24 24º OFÍCIO DE NOTAS - José Mario Pinheiro Pinto 089607A1670426
Avenida Almirante Barros, 139 - C - Centro - Rio de Janeiro - Telefone: (21) 3553-6021

AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do documento que me foi apresentado como sendo o original.
Rio de Janeiro, 14 de novembro de 2023.

THIAGO VICENTE DOS SANTOS
Emolumentos: R\$ 7,41 - TJ+Fundos: R\$ 3,02+2,48 Total: R\$ 12,91
Selo: EEQC46632-AAO - Consulte em <http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo>



24 OFÍCIO DE NOTAS / RJ
Roberto Marçalino de Silva
Escritório Substituto
3553-6098 / 36440-8177

EM BRANCO

Este atestado encontra-se arquivado no (CREA RJ) junto a nº 64469/11/00007/01/02/0001
de 25/04/2002 fazem
do para o programa de certidão nº 7949/2003
Folha nº 06/12
Rio, 23/01/2003



Blj
ao Baptista Maia de Oliveira
Gerente de Cadastro e Atendimento
(POR DELEGAÇÃO)

PESPA	
Proc. Nº	12292
Folha Nº	0192
Rubr.	M

S
L

M


S
M

S
M

EM BRANCO

24^o OFÍCIO DE NOTAS - José Mario Pinheiro Pinto 089607AI670425
Avenida Almirante Barros, 139 - C - Centro - Rio de Janeiro - Telefone: (21) 3553-6021

AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do documento que me foi apresentado como sendo o original.
Rio de Janeiro, 14 de novembro de 2023.



THIAGO VICENTE DOS SANTOS
Emolumentos: R\$ 7,41 - TJ+Fundos: R\$ 3,02+2,48 Total: R\$ 12,91
Selo: EEQC46531-AJP - Consulte em <http://www4.tjrj.jus.br/Portal-ExtraJudicial/consultaselo/>

24^o OFÍCIO DE NOTAS / RJ
Roberto Marcolino da Silva
Escritório Substituto
3553-6036 / 364-65-3177

EM BRANCO

LISTAGEM DE ORCAMENTO ACUMULADO

*** No. ORCAMENTO: 0088.001/01 ***

Depto: DEOBI

*** MES BASE DE PRECOS ATUAL: 07/01 ***

Imovel : 08402002 HOSPITAL DA COMUNIDADE DE ARARUAMA
 Endereço: RUA BERNARDO VASCONCELOS S/Nº
 Natureza: CONCLUSAO DA CONSTRUCAO.

Município: ARARUAMA

EMOP
 Proc. N° _____
 Folha N° 2193
 Rub. _____

N.ORD.	COMPOSICAO	DESCRICAO	UNID	QUANTIDADE	PRECO	TC
035	15 - 15.008.392-0	INSTALACOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E MECANICAS CABO C/ISOLAMENTO TERMOPLASTICO P/TENSAO DE SERV. DE 8,7 / 1 5KV, NA BITOLA DE 35MM2	M	400,00	17,5900	7.036
036	15.008.393-0	CABO C/ISOLAMENTO TERMOPLASTICO P/TENSAO DE SERV. DE 8,7 / 1 5KV, NA BITOLA DE 50MM2	M	500,00	20,4000	10.200
037	15.013.032-0	POSTE DE CONCR. SECAD CIRCULAR C/ 11,00M DE COMPR. E CARGA D E 400KG	UN	1,00	401,8400	401
038	15.017.135-0	TERMINAL MEC. P/CONDUTOR DE COBRE, TIPO ESPECIAL, P/CABO DE 50 E 70MM2	UN	50,00	7,9400	397
***** VALOR DA CATEGORIA ACIMA: *****						57.679
039	16 - 16.001.060-0	COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZACAO MADEIRAMENTO P/COBERT. EM TELHAS ONDULADAS, EM MACARANDUBA 5 ERRADA	M2	282,00	6,0700	1.711,
040	16.001.086-0	PONTALETE DE MACARANDUBA SERRADA, DE 3" X 3", VERT. E HORIZ. P/COBERT. DE TELHAS ONDULADAS	M2	282,00	6,4800	1.827,
041	16.004.002-0	COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS DE CIM.-AMIANTO DE 8MM DE ESP.	M2	282,00	13,9600	3.936,
042	16.004.006-0	CUMEEIRA NORMAL, P/TELHAS ONDULADAS DE 6 A 8MM DE ESP., EM C IM.-AMIANTO	M	30,00	14,7200	441,
***** VALOR DA CATEGORIA ACIMA: *****						7.917,
043	18 - 18.050.013-6	APARELHOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, ELETRICOS, MECANICOS E E INSTALACAO DE PONTO P/TOMADA DE OXIGENIO COMPREEND.:TUBUL., CONEXOES E DEMAIS ACESSORIOS.	UN	108,00	736,2200	79.511,
044	18.050.014-6	INSTALACAO DE PONTO P/TOMADA DE VACUO COMPREEND.TUBUL., CONE-XOES E DEMAIS ACESSORIOS, INCL. CENTRAIS DE DISTRIB.	UN	108,00	666,9600	61.231,
045	18.050.015-6	INSTALACAO DE PONTO PARA TOMADA DE AR COMPRIM.COMPREEND.TU-BUL.,CONEXOES E DEMAIS ACESSORIOS,INCL.CENTRAIS DE DISTRIB.	UN	108,00	713,9400	77.105,
046	18.050.078-6	PONTO P/ TOMADA DE OXIDO NITROSO,COMPREEND. TUBUL., CONEXOES E DEMAIS ACESSORIOS.	UN	14,00	714,1200	9.997,6
047	18.050.256-5	BALCAO DE DISTRIBUICAO.	UN	1,00	10.993,6200	10.993,6
048	18.050.257-5	BALCAO FRIGORIFICO.	UN	1,00	10.473,4100	10.473,4
049	18.050.259-5	FORNO COMBINADO ,CAPACIDADE 06 BNI/L.	UN	1,00	14.981,8400	14.981,8
050	18.050.260-5	BALCAO FRIGORIFICO C/ CUBA	UN	1,00	18.085,7100	18.085,6
051	18.050.264-5	MONTAGEM E TRANSPORTE (LAVANDERIA)	UN	1,00	2.601,0100	2.601,0
052	18.050.265-5	MAQUINA DE LAVAR,30KG,REVERSAO ELETRO-AUTOMATICO,CICLO DE OP ERACAO APROX. 30 MINUTOS.(LAVANDERIA)	UN	1,00	26.738,4200	26.738,4
053	18.050.266-5	MAQUINA DE LAVAR,50KG,REVERSAO ELETRO-AUTOMATICO,CICLO DE OP ERACAO APROX. 30 MINUTOS.(LAVANDERIA)	UN	1,00	35.824,6300	35.824,6
054	18.050.267-5	EXTRATOR CENTRIFUGO,20KG,CICLO DE OPERACDES APROX.6 A 8 MINU TOS.(LAVANDERIA)	UN	1,00	10.386,7100	10.386,6

Paulo Cesar Fernandes
 Diretor de Obras
 EMOP

Eng.º Lincoln Eduardo da Oliveira
 Chef. de Residência de Obras

Eduardo L. Machado
 Rua MACA...
 Tel. 353 880 8


Departamento de Informatica

EM BRANCO

24 OFÍCIO DE NOTAS - José Mario Pinheiro Pinto 089607A1670424
Avenida Almirante Barros, 139 - C / Centro - Rio de Janeiro - Telefone: (21) 3553-6021

AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do documento que me foi apresentado como sendo o original.
Rio de Janeiro, 14 de novembro de 2023.

THIAGO VICENTE DOS SANTOS
Emolumentos: R\$ 7,41 - TJJ+Fundos: R\$ 3,02+2,48 Total: R\$ 12,91
Selo: EEQC46630-AT1 - Consulte em <http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>



24 OFÍCIO DE NOTAS / RJ
Roberto Marcolino da Silva
Escrivão Substituto
3553-6098 / 96440-8177

EM BRANCO

Este atestado encontra-se arqui-
vado no CREA RJ, junto a Art.
nº 446912/1500607/1034201
de 25/09/2002, fazen-
do parte integrante da certidão
nº 1949/2003
Folha nº 07/12
Rio, 23/01/2003



16
João Baptista Maia de Oliveira
Gerente de Cadastro e Atendimento
(POO DELEGADO)

PMSPA
Proc. N° 12290
Folha N° 1154
Rubr. *M*

J
R
M
de
f

EM BRANCO

24 24º OFÍCIO DE NOTAS - José Mario Pinheiro Pinto 089607A1670423
Avenida Almirante Barros, 139 - C - Centro - Rio de Janeiro - Telefone: (21) 3553-6021

AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é a
reprodução fiel do documento que me foi
apresentado como sendo o original.
Rio de Janeiro, 14 de novembro de 2023.

THIAGO VICENTE DOS SANTOS
Emolumentos: R\$ 7,41 - TJ+Fundos: R\$ 3,02+2,48 Total: R\$ 12,91
Seio: EEQC46529-AXN - Consulte em <http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaseio/>



24 OFÍCIO DE NOTAS / RJ
Roberto Marcolino da Silva
Escrivão Substituto
3553-6396 / 96440-8177

EM BRANCO

LISTAGEM DE ORCAMENTO ACUMULADO

*** No. ORCAMENTO: 0088.001/01 ***

Depto: DEOBI

*** MES BASE DE PRECISO ATUAL: 07/01 ***

Imovel : 08402002 HOSPITAL DA COMUNIDADE DE ARARUAMA
 Endereço: RUA BERNARDO VASCONCELOS S/Nº
 Natureza: CONCLUSAO DA CONSTRUCAO.

Proc. N° 12288
 2199
 Municipio: ARARUAMA
 Rub. A

N.ORD.	COMPOSICAO	DESCRICAO	UNID	QUANTIDADE	PRECO	
055	18.050.268-5	APARELHOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, ELETRICOS, MECANICOS E E EXTRATOR CENTRIFUGO,30KG,CICLO DE OPERACDES APROX.6 A 8 MINU TOS.(LAVANDERIA)	UN	1,00	14.487,6500	14.48
056	18.050.269-5	SECADOR ROTATIVO,20KG,CICLO DE OPERACDES APROX.6 A 8 MINUTOS (LAVANDERIA).	UN	1,00	11.323,0800	11.32
057	18.050.270-5	SECADOR ROTATIVO,30KG,CICLO DE OPERACDES APROX.6 A 8 MINUTOS (LAVANDERIA).	UN	1,00	16.212,9800	16.21
058	18.050.271-5	CALANDRA HORIZONTAL P/PASSAR 1X1600X330MM.(LAVANDERIA)	UN	1,00	13.039,7500	13.03
059	18.050.272-5	BANCA A VACUO P/PASSAR,2 BANCAS,1 EXAUSTOR.(LAVANDERIA).	UN	1,00	4.707,8300	4.70
060	18.050.273-5	AQUECEDOR DE AGUA P/250 LITROS.(LAVANDERIA)	UN	1,00	6.675,9300	6.67
061	18.050.274-5	FOCO CIRURGICO DE TETO C/2 CUPULARES DE 6 BULBOS,DE HALOGENIO DE 12V X 55W AS QUAIS TRABALHAM EM SISTEMA DE SATELITES.	CJ	1,00	14.392,2700	14.39
062	18.050.275-5	FOCO DE TETO C/2 CUPULARES DE 5+3 BULBOS DE HALOGENIO DE 12V X 55W,AS QUAIS TRABALHAM EM SISTEMA DE SATELITES.	CJ	5,00	12.658,2700	63.29
063	18.050.276-5	COLUNAS RETRATEIS.	UN	6,00	13.681,3300	82.09
064	18.050.356-6	SISTEMA AR COND.CENTRAL(CHILLER AGUA BELADA)C/INCL.DUTOS,TOR RE BOMBAS,FILTROS M.D.D.INSTAL.HIDR.PROJ.DEMAIS COMPONENTES.	TR	160,00 X	3.457,2100	553.15
065	18.050.468-6	GRUPO GERADOR DIESEL 180KVA,220/127V/60HZ 1800RPM,TRIFASICO, QUADRO DE COMANDO AUTOMATICO, INCL. TESTE, FORN. E COLOC.	UN	1,00	37.228,1200	37.22
***** VALOR DA CATEGORIA ACIMA:						1.174.50

VALOR TOTAL DOS SERVICOS : 1.383.70
 VARIACAO MAXIMA 0,00:
 CUSTO OBRADO TOTAL..... 1.383.70

Fiscal.....: 353.880-8 - CARLOS EDUARDO LOBO MACHADO

 * OS CODIGOS UTILIZADOS NESTE ORCAMENTO CONTEM ESPECIFICACOES RESUMIDAS, *
 * AS DUVIDAS SERAO DIRIMIDAS COM O CATALOGO DE REFERENCIA (S.P.U.) DA EMOP *

NOTA: O item de administracao local sera' pago com a quantidade
 que expressar o percentual mensal de servicos executados

Carlos Eduardo L. Machado
 CARLOS EDUARDO L. MACHADO
 RUA - MACAE/RJ
 Nº 353 880.8
 CARLOS EDUARDO L. MACHADO
 Diretor de Obras
 EMOP

rt0005 Eng. Lincoln Eduardo da Silveira
 Chefe de 4ª Residência de Obr. e Acq.
 Mat. EMOP - 353.063

Departamento de Informatica

EM BRANCO

24 24º OFICIO DE NOTAS - José Mario Pinheiro Pinto
Avenida Almirante Barros, 139 - C - Centro - Rio de Janeiro - Telefone: (21) 3553-6021 089607A1670422

AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do documento que me foi apresentado como sendo o original.
Rio de Janeiro, 14 de novembro de 2023.

THIAGO VICENTE DOS SANTOS
Emolumentos: R\$ 7,41 - TJ+Fundos: R\$ 3,02+2,48 Total: R\$ 12,91
Selo: EEQC46528-AYD - Consulte em <http://www4.tjrj.jus.br/Portal-ExtraJudicial/consultaselo/>



24 OFICIO DE NOTAS / RJ
Roberto Marcolino da Silva
Escrivão Substituto
3553-0096 / 98445-3177

EM BRANCO

Este estado encontra-se arqui-
vado no CREA RJ, junto a Art
nº A 444011/Associação/09/054201
de 25.04.2002, fazem
do parte integrante da certidão
nº 1949/12003
Folha nº 08/12
Rio, 23.01.2003



PMSPA	<u>12892</u>
Proc. Nº	<u>2156</u>
Folha Nº	<u>2</u>
Rubr.	<u>2</u>

05
Secretaria de Engenharia e Arquitetura
Secretaria de Registro e Arquivamento
DELEGADO

J.
J

x

[Signature]

[Signature]

[Signature]

EM BRANCO

24 24º OFÍCIO DE NOTAS - José Mario Pinheiro Pinto 089607AI670421
Avenida Almirante Barros, 139 - C - Centro - Rio de Janeiro - Telefone: (21) 3553-6021

AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do documento que me foi apresentado como sendo o original.
Rio de Janeiro, 14 de novembro de 2023.

THIAGO VICENTE DOS SANTOS
Emolumentos: R\$ 7,41 - T.J.+Fundos: R\$ 3,02+2,48 Total: R\$ 12,91
Selo: EEQC46527-AMW - Consulte em <http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultase>



OFÍCIO DE NOTAS / RJ
Roberto Marçalino da Silva
Escritório Substituto
3553-6096 / 9844-8177

EM BRANCO

LISTAGEM DE ORÇAMENTO ACUMULADO

*** No. ORÇAMENTO: 0088.002/01 *** Depto: DEOBI

*** MES BASE DE PREÇOS ATUAL: 07/01 ***

Imovel : 08402002 HOSPITAL DA COMUNIDADE DE ARARUAMA
 Endereço: RUA BERNARDO VASCONCELOS S/Nº
 Natureza: COMPLEMENTAÇÃO DA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO.

PMSPA 12298
 Município: ARARUAMA
 Folha Nº: 2157
 Sub: *ml*

N.ORD.	COMPOSIÇÃO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO	T
****	01 -	SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO				
001	01.050.500-0	UNIDADE DE REF. P/SERV. DE PROJ. E CONSULTORIA	UR	90,00	159,1300	14.32
002	01.091.270-5	ADMINISTRACAO LOCAL PARA CONCLUSAO DA CONSTRUCAO COM ORCAMENTO INICIAL ENTRE 10.000 E 50.000 URAL.	UN	90,00	168,0300	15.12
*****	VALOR DA CATEGORIA ACIMA:					29.44
****	04 -	TRANSPORTES				
003	04.005.350-1	TRANSPORTE DE EQUIP. PESADOS EM CARRETAS	T X KM	15.252,23	0,4700	7.16
*****	VALOR DA CATEGORIA ACIMA:					7.16
****	05 -	SERVICOS COMPLEMENTARES				
004	05.001.015-0	DEMOLICAO DE PISO DE LADRILHO C/RESPECTIVA CAMADA DE ARG. DE ASSENT.	M2	56,00	6,9900	391
*****	VALOR DA CATEGORIA ACIMA:					391
****	12 -	ALVENARIAS E DIVISORIAS				
005	12.025.001-0	PAREDE DIVISORIA P/SANIT. EM PLACA DE MARMORE BRANCO, ESP. D E 3CM	M2	105,00	149,0500	15.650
*****	VALOR DA CATEGORIA ACIMA:					15.650
****	13 -	REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS				
006	13.001.010-1	CHAPISCO DE SUPERF. DE CONCR. OU ALVEN., C/ARG. DE CIM. E AR EIA 1:3 ESP. 9MM	M2	170,00	2,2200	371
007	13.001.012-5	EMBOCO EXTERNO TRACO 1:2:2.	M2	170,00	9,6300	1.637
008	13.165.010-0	REVESTIMENTO C/ARG. DE CIM. E BARITA, NO TRACO 1:1:1, P/PARE DE DE SALA RADIOLOGICA, ESP. 2,5CM, EXCL. CHAPISCO	M2	157,00	62,7700	9.85
009	13.180.015-1	FORRO DE GESSO C/PLACA PRE-MOLDADA, DE 60 X 60CM, PRESAS P/T IRANTES DE ARAME	M2	1.910,00	12,9900	24.811
010	13.385.005-0	RODAPE EM ARG. DE CIM. E AGREG. MINERAL, C/ 10CM DE ALT., CO R NATURAL, 3 POLIMENTOS, JUNTO AO PISO EM META CANA	M	72,00	10,3100	741
011	13.395.006-6	PISO DISSIPADOR ELETRICIDADE ESTATICA C/FAIXA OHMICA 10,5 A 10,9 INCL.MALHA COBRE ADESIVO COMD.E ATERR., PLACA 60X60.F/C	M2	83,00	161,8800	13.091
012	13.395.016-6	RODAPE HOSPITALAR MELAM.P/PISO DISSIP.MED.100X200MM EM ANEUL O 90GRAUS,EXCL.CARACT.DISSIP.,COR MESMA DE PISO,FORN.COLOC.	M	71,00	125,8400	8.92
*****	VALOR DA CATEGORIA ACIMA:					61.45
****	14 -	ESQUADRIAS DE MADEIRA, SERRALHERIA, FERRAGENS E VIDRAÇARIA				
013	14.002.162-0	PROTECAO DE SUBESTACAO ELETR. C/GRADE OU ALANBRADO EM TELA D E ARAME GALV. Nº12, 7X, EM MONTANTE DE TUBOS GALV. DE 2º	M2	170,00	180,2900	30.64

Paulo Cezar Fernandes
 Diretor de Obras
 F.M.O.P.

Eng.º *[Assinatura]* Eduardo de Oliveira
 Eng.º *[Assinatura]* Eduardo L. Machado
 4 * 40 - MACAÉ/RJ
 Tel. 353 850.8

Departamento de Informática


[Assinaturas e rubricas manuais]

EM BRANCO

24 24º OFÍCIO DE NOTAS - José Mario Pinheiro Pinto
Avenida Almirante Barros, 139 - C - Centro - Rio de Janeiro - Telefone: (21) 3553-6021 089607A1670420

AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia e a reprodução fiel do documento que me foi apresentado como sendo o original.
Rio de Janeiro, 14 de novembro de 2023.

THIAGO VICENTE DOS SANTOS
Emolumentos: R\$ 7,41 - TJJ+Fundos: R\$ 3,02+2,48 Total: R\$ 12,91
Selo: EEQC46626-AUO - Consulte em <http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultas>



Ofício de Notas I R.J.
Roberto Marcolino da Silva
Escritório Substituto
3553-6096 / 98440-0177

EM BRANCO

Este alôstado encontra-se arq...
vado no CREA RJ, junto a
nº ADM 1911/12003/08/034201
de 25/04/2002, fazen
do parte integrante da Certidão
nº 1949/2003
Folha nº 09.12
Rio. 23101/2003



[Handwritten signature]

João Baptista Maia de Oliveira
Gerente de Cadastro e Atendimento
(POR DELEGAÇÃO)

PMSPA	
Proc. N°	12200
Folha N°	2152
Rubric.	2

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

EM BRANCO

24 24º OFÍCIO DE NOTAS - José Mario Pinheiro Pinto 089607A1670419
Avenida Almirante Barros, 139 - C - Centro - Rio de Janeiro - Telefone: (21) 3563-6021

AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do documento que me foi apresentado como sendo o original.
Rio de Janeiro, 14 de novembro de 2023.

THIAGO VICENTE DOS SANTOS
Emolumentos: R\$ 7,41 - TJ+Fundos: R\$ 3,02+2,48 Total: R\$ 12,91
Seio: EEQC46626-AOJ - Consulte em <http://www4.tjrj.jus.br/Portal-ExtraJudicial/consultas>



24 OFÍCIO DE NOTAS / RJ
Roberto Marcolino dos Santos
Escritório Substituto
3553-8096 / 98440-8117

EM BRANCO

LISTAGEM DE ORCAMENTO ACUMULADO

*** No. ORCAMENTO: 0089.002/01 *** Depto: DEOBI

*** MES BASE DE EXECUCAO: 01/02/02 ***

PMSPA	1282
Proc. N°	2159
Municipal de ARARUAMA	
Fonte N°	
Tab.	

Objeto: 09402002 HOSPITAL DA COMUNIDADE DE ARARUAMA
 Endereço: RUA BERNARDO VASCONCELOS S/Nº
 Natureza: COMPLEMENTAÇÃO DA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO.

N.ORD.	COMPOSICAO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO	
****	14 -	ESQUADRIAS DE MADEIRA, SERRALHERIA, FERRAGENS E VIDRACARIA				
014	14.004.015-0	VIDRO PLANO TRANSPARENTE, COMUM, DE 4MM DE ESP., INDICADO P/ VADES ATÉ 1,40 X 0,80M	M2	3,00	25,1900	75
015	14.004.120-0	VIDRO TEMPERADO, INCOLOR, DE 10MM, P/PORTAS OU PAINÉIS FIXOS	M2	40,00	150,0000	6.000
016	14.006.230-0	PORTA P/CENTRO RADIOLOGICO, REVEST. DE LENCOL DE CHUMBO DE 2 MM, C/ACAB. EM PLACA DE FIBRA DE MAD. PRENSADA	M2	10,00	435,0000	4.350
017	14.007.040-0	CONJUNTO DE FERRAG. P/PORTA DE MAD. DE 1 FL., INT., SOCIAL D U DE SERV.	UN	6,00	23,7700	141
018	14.007.185-0	CONJUNTO COMPLETO FERRAG. P/PORTA DE 2 FL., C/BANDEIRA E 2 P AINEIS FIXOS LATERAIS, DE VIDRO TEMPERADO 10MM	UN	5,00	501,1200	2.505
019	14.007.190-0	MOLA HIDR. DE PISO, P/PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM	UN	10,00	315,0000	3.150
020	14.007.195-0	CONJUNTO COMPLETO DE FERRAG. P/PAINÉIS FIXOS DE VIDRO TEMPERADO 10MM	UN	16,00	60,0800	960
021	14.007.278-0	DOBRADEIRA 3" X 3.1/2", DE LATAO CROM., C/PINO, BOLAS E ANEIS DE LATAO	UN	24,00	7,1800	172
022	14.007.294-0	DOBRADEIRA P/PORTA VAI-E-VEM, DE 3", EM LATAO NIQUELADO	UN	12,00	19,5000	234
023	14.007.330-0	TARGETAO DE FOGALV., DE 36CM, C/ADAPTACAO DE HASTE P/DUPLA F UNCIONAMENTO, FECHAM. C/CADEADO	UN	3,00	44,5300	133
024	14.008.100-0	PORTA DE CORRER, 2 FL., P/ARMARIO EM BANCA, 50 X 70CM, DE CO NR. DE CEDRO DE 20MM, REVEST. C/CHAPA LAMIN. NAS 3 FACES	UN	108,00	145,4600	15.708

***** VALOR DA CATEGORIA ACIMA: 64.080

****	15 -	INSTALACOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E MECANICAS				
025	15.001.053-0	ABRIGO P/ 4 BOTTIJOES DE GAS DE 45KG, EXCL. LIGACOES, DIM. DE 2,00 X 0,50 X 1,50M, EM ALVEN. DE TIJ.	UN	1,00	813,1200	813
026	15.001.076-0	ABRIGO P/BOMBA, DIM. DE 1,20 X 0,60 X 0,80M, EM ALVEN. DE TI J., C/PORTA DE 1,00 X 0,60M	UN	1,00	187,4300	187
027	15.004.014-0	ALCA P/BARRILETE DE DISTRIB., EM TUBO PVC DE 110MM	UN	1,00	988,7400	988
028	15.004.175-1	RALO SIFONADO DE PVC RIGIDO EM PAV. ELEVADO, C/SAIDA DE 75MM, GRELHA REDONDA E PORTA GRELHA	UN	9,00	50,9300	458
029	15.004.202-0	TUBO DE QUEDA EM PVC, DE 100MM, INCL."T" SANIT.	M	20,00	20,0900	401
030	15.004.210-0	TUBO P/VENTIL. EM PVC, DE 100MM	M	18,00	6,2300	112
031	15.007.600-0	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR, DE 10 A 50A X 240V	UN	5,00	24,8800	124
032	15.007.605-0	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR, DE 60 A 100A X 240V	UN	5,00	33,8500	169
033	15.007.608-0	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR, DE 125 A 150A X 240V	UN	1,00	91,5300	91
034	15.007.610-0	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR, DE 250A X 240V	UN	3,00	598,1900	1.794
035	15.007.611-0	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR, DE 300 A 400A X 240V	UN	4,00	626,9400	2.507
036	15.007.615-0	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR, DE 500 A 600A X 240V	UN	5,00	1.272,5500	6.362
037	15.008.035-0	FIO C/ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, ANTI-CHAMA, BITOLA 10MM2, 45 Ø / 750V	M	180,00	1,4600	262
038	15.008.145-0	CABO C/ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, BITOLA 240MM2, 450 / 750V	M	320,00	25,1100	8.035

Paulo Cezar Fernandes
 Diretor de Obras
 EMOP

Eng. Lincoln Eduardo de Oliveira

Chefe de Residência de Obras

Carlos Eduardo Machado
 4.º RD - MACAÉ/RJ


Departamento de Informatica

EM BRANCO

24 24º OFÍCIO DE NOTAS - José Mario Pinheiro Pinto 089607A1670418
Avenida Almirante Barros, 139 - C - Centro - Rio de Janeiro - Telefone: (21) 3553-6021

AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do documento que me foi apresentado como sendo o original.
Rio de Janeiro, 14 de novembro de 2023.

THIAGO VICENTE DOS SANTOS
Emolumentos: R\$ 7,41 - Tj+Fundos: R\$ 3,02+2,48 Total: R\$ 12,91
Selo: EEQC46524-AWL - Consulte em <http://www4.tjrj.jus.br/Portal-ExtraJudicial/consulta>



24 OFÍCIO DE NOTAS RJ
Roberto Marinho da Silva
Escritório Substituto
3553-5996 / 9640-9177

J *A* *M*

[Handwritten signature]

EM BRANCO

Este estado encontra-se arqui-
vado no REA RJ, junto à Ar-
n^o 46.440.011/2002/01/2003
de 25/04/2002, fazen-
do parte integrante da Certidão
n^o 1049/2003
Folha n^o 10/112
Rio, 23/01/2003

JO

João Baptista Maia de Oliveira
Gerente de Cadastro e Atendimento
(POR DELEGAÇÃO)



PMSPA	12292
Proc. N ^o	2160
Folha N ^o	10
Rubr.	

ca.
Z

de

[Signature]

[Signature]

EM BRANCO

24 24º OFÍCIO DE NOTAS José Mario Pinheiro Pinto 089607A1670417
Avenida Almirante Barros, 139 - C / Centro - Rio de Janeiro - Telefone: (21) 3553-6021

AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do documento que me foi apresentado como sendo original.
Rio de Janeiro, 14 de novembro de 2023.



THIAGO VICENTE DOS SANTOS
Emolumentos: R\$ 7,41 - TJJ+Fundos: R\$ 3,02+2,48 Total: R\$ 12,91
Selo: EEQC48523-AVT - Consulte em <http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultas>

24 OFÍCIO DE NOTAS / RJ
Roberto Marcondes da Silva
Escritório substituído
3553-C-256 | 98440-8177

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

EM BRANCO

LISTAGEM DE ORÇAMENTO ACUMULADO

*** No. ORÇAMENTO: 0088.002/01 ***

Depto: DEOSI

*** MES BASE DE PREÇOS ATUAL: 07/01 ***

Imovel : 08402002 HOSPITAL DA COMUNIDADE DE ARARUAMA
 Endereço: RUA BERNARDO VASCONCELOS S/Nº
 Natureza: COMPLEMENTAÇÃO DA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO.

Município: ARARUAMA
 Rubr. *cl*

PMSPA
 Proc. N° 12292
 Folha N° 2161
 Rubr. cl

N. ORD.	COMPOSICAO	DESCRICAO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO	TOT
###	15 -	INSTALACOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E MECANICAS				
039	15.008.225-0	CABO C/ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, BITOLA 16MM2, 600 / 1000V	M	80,00	2,3400	187
040	15.008.230-0	CABO C/ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, BITOLA 25MM2, 600 / 1000V	M	400,00	3,3300	1.332
041	15.015.020-0	INSTALACAO DE PONTO DE LUZ EQUIV. A 2 VARAS DE ELETR. DE PVC RIGIDO DE 3/4"	UN	12,00	47,7400	572
042	15.015.035-0	INSTALACAO DE 1 CONJ. DE 2 PONTOS DE LUZ EQUIV. A 5 VARAS DE ELETR. DE PVC RIGIDO DE 3/4"	UN	5,00	83,3700	416
043	15.015.173-0	INSTALACAO DE PONTO DE FORCA ATE 4CV, EQUIV. A 2 VARAS DE ELETR. DE PVC RIGIDO DE 3/4"	UN	8,00	97,1200	776
044	15.015.175-0	INSTALACAO DE PONTO DE FORCA P/ 5CV, EQUIV. A 2 VARAS DE ELETR. DE PVC RIGIDO DE 3/4"	UN	2,00	114,0000	228
045	15.015.191-0	INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA EQUIV. A 2 VARAS DE ELETR. DE PVC RIGIDO DE 3/4"	UN	15,00	42,8000	642
046	15.017.150-0	TERMINAL MEC. P/CONDUTOR DE COBRE, TIPO ESPECIAL, P/CABO DE 240 E 300MM2	UN	64,00	18,0800	1.157
047	15.019.025-0	INTERRUPTOR DE EMBUTIR C/ 2 PLACAS SIMPLES FOSFORESCENTES E PLACA	UN	11,00	2,6700	29
048	15.019.035-0	INTERRUPTOR THREE-WAY DE EMBUTIR C/TECLA FOSFORESCENTE, INCL. A PLACA	UN	2,00	2,5400	5
049	15.019.050-0	TOMADA UNIVERSAL, DE EMBUTIR, FOSFORESCENTE, C/PLACA	UN	30,00	1,8600	55
050	15.029.011-0	REGISTRO DE GAVETA EM BRONZE C/DIAM. DE 3/4"	UN	4,00	12,0600	48
051	15.029.015-0	REGISTRO DE GAVETA EM BRONZE C/DIAM. DE 2"	UN	2,00	30,4900	60
052	15.036.019-0	TUBO PVC RQ P/AGUA FRIA C/DIAM. DE 3/4", INCL. CONEXOES E EMENDAS, EXCL. ABERT. E FECHAM. DE RASGO	M	15,00	2,4000	36
053	15.036.020-0	TUBO PVC RQ P/AGUA FRIA C/DIAM. DE 1", INCL. CONEXOES E EMENDAS, EXCL. ABERT. E FECHAM. DE RASGO	M	10,00	3,9700	39
054	15.036.050-0	TUBO PVC SD P/ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS C/DIAM. DE 50MM, INCL. CONEXOES E EMENDAS, EXCL. ABERT. E FECHAM. DE RASGO	M	30,00	4,0700	122
055	15.036.077-0	ELETRODUTO PVC RQ C/DIAM. DE 4", INCL. CONEXOES E EMENDAS, E XCL. ABERT. E FECHAM. DE RASGO	M	100,00	11,9300	1.193
056	15.045.115-0	ABERTURA E FECHAM. DE RASGO EM ALVEN., P/PASSAGEM DE TUBOS E DUTOS C/DIAM. DE 1.1/4" A 2"	M	22,00	4,1700	91

VALOR DA CATEGORIA ACIMA: 29.304

###	16 -	COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZACAO				
057	16.020.002-0	IMPERMEABILIZACAO DE TERRACO C/MANTA ASF. ELASTOMERICA, ESP. DE 4MM (SBS OU APP)	M2	303,00	20,2800	6.144
058	16.028.015-0	IMPERMEABILIZACAO DE RESERVATORIO ELEVADO, C/CIM. CRISTALIZ., EMULSAO ACRIL., IMPERMEABIL. TERMO-PLAST. E TELA	M2	149,00	32,4500	4.835

VALOR DA CATEGORIA ACIMA: 10.975

###	17 -	PINTURA				
059	17.013.030-0	PINTURA INT. OU EXT. SOBRE CONCR. LISO OU REVESTIM. C/TINTA AQUOSA A BASE DE EPOXI INCOLOR OU EM CORES	M2	Paulo César Fernandes Diretor de Obras EMOP	19,7600	28.256


Eng. Lincoln Eduardo da Oliveira
 Diretor de Obras
 EMOP
 Departamento de Informatica
 Mat. 353 880

EM BRANCO

24 OFÍCIO DE NOTAS - José Mário Pinheiro Pinto 089607A1670416
Avenida Almirante Barros, 139 - C - Centro - Rio de Janeiro - Telefone: (21) 3553-6021

AUTENTICACÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é a
reprodução fiel do documento que me foi
apresentado como sendo original.
Rio de Janeiro, 14 de novembro de 2023.

THIAGO VICENTE DOS SANTOS
Emolumentos: R\$ 7,41 - T.J.+Fundos: R\$ 3,02+2,48 Total: R\$ 12,91
Selo: EEQC46622-AIB - Consulte em <http://www4.tjrj.jus.br/Portal-ExtraJudicial/consultas>



24 OFÍCIO DE NOTAS
Rio de Janeiro - RJ
José Mário Pinheiro Pinto
Substituto
3553-6021 / 96440-8177

[Handwritten signatures in blue ink]

EM BRANCO

Este atestado encontra-se arqui-
vado no CREA RJ, junto à Art
nº 6. 44.891/150060708/23422
de 25704/2002 fazen-
do parte integrante da Certidão
nº 1949/2003
Folha nº 11/12
Rio, 23/01/2003



[Signature]
João Baptista Maia de Oliveira
Gerente de Cadastro e Alinhamento
(POR DELEGAÇÃO)


PROSPA	12098
PROC. Nº	2162
Folha Nº	01
Rubr.	

[Handwritten marks and signatures]

EM BRANCO

24 24º OFÍCIO DE NOTAS - José Mário Pinheiro Pinto 089607A1670416
Avenida Almirante Barros, 139 - C - Centro - Rio de Janeiro - Telefone: (21) 3553-6021

AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do documento que me foi apresentado como sendo original.
Rio de Janeiro, 14 de novembro de 2023.



THIAGO VICENTE DOS SANTOS
Emolumentos: R\$ 7,41 - T.J.+Fundos: R\$ 3,02+2,48 Total: R\$ 12,91
Selo: EEQC46521-ACK - Consulte em <http://www4.tjrj.jus.br/Portal-ExtraJudicial/consultas>

OFÍCIO DE NOTAS - RJ
Roberto Marinho - RJ
Escritório Substituente
3553-5556 / 96-331177

EM BRANCO

LISTAGEM DE ORCAMENTO ACUMULADO

*** No. ORCAMENTO: 0080.002/01 ***

Depto: DEOB1

*** MES BASE DE PRECOS ATUAL: 07/01 ***

Imovel : 08402002 HOSPITAL DA COMUNIDADE DE ARARUAMA
 Endereço: RUA BERNARDO VASCONCELOS S/Nº
 Natureza: COMPLEMENTACAO DA CONCLUSAO DA CONSTRUCAO.

PMSPA	
Proc N°	12292
Município: ARARUAMA	2167
Folha N°	2
Subr.	N

N.ORD.	COMPOSICAO	DESCRICAO	UNID	QUANTIDADE	PRECO	TO
060	17 - PINTURA 17.017.169-0	PINTURA INT. OU EXT. SOBRE MAD. NOVA C/ESMALTE SINT. DE ALTO BRILHO OU ACETINADO	M2	162,00	9,8200	1.590
061	17.018.060-0	PREPARO DE SUPERF. NOVA, C/REVESTIM. LISO INT. OU EXT.	M2	1.430,00	7,8200	11.182
062	17.018.115-0	PINTURA C/TINTA ACRILICA INT.OU EXT.,EM TIJ.,CONCR.LISO,CIM.-AMIANTO,REVESTIM.,MAD.E FERRO,INCL. 2 DEMAS DE MASSA CORR.	M2	4.548,00	10,9500	49.800
***** VALOR DA CATEGORIA ACIMA:						90.830
063	18 - APARELHOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, ELETRICOS, MECANICOS E E 18.009.070-0	TORNEIRA HOSPITALAR ACIONADA P/ALAVANCA, TIPO PAREDE, DE 1/2" X 28CM APROX., EM METAL CROM.	UN	5,00	66,0800	330
064	18.013.106-0	VALVULA DE ESCOAMENTO, AMERICANA, P/PIA DE COZINHA, 1623, DE 1.1/2", EM METAL CROM.	UN	9,00	13,5300	121
065	18.013.117-0	SIFAO 1680, DE 1.1/2" X 1.1/2", EM METAL CROM.	UN	8,00	29,6600	237
066	18.013.128-0	RABICHO EM METAL CROM., DE 40CM, C/SAIDA DE 1/2"	UN	8,00	10,0900	80
067	18.016.025-0	TANQUE DE ACO INOX, EM CHAPA 22.304, DE 520 X 520MM, CAPAC. 30 L, C/ESFREGADOR	UN	3,00	267,6000	802
068	18.016.030-0	BANCA DE ACO INOX, DE 2,00 X 0,55M, EM CHAPA 18.304, C/ 1 CU BA, VALV. DE ESCOAMENTO 1623 E SIFAO 1680	UN	1,00	664,6700	664
069	18.016.035-0	BANCA DE ACO INOX, DE 2,00 X 0,55M, EM CHAPA 18.304, C/ 2 CU BAS, 2 VALV. DE ESCOAMENTO 1623 E 2 SIFOES 1680	UN	1,00	835,8300	835
070	18.017.020-0	FILTRO P/USO DOMESTICO C/CARCACA ATOXICA EM POLIPROPILENO E/ 1 ELEMENTO FILTRANTE DE CELULOSE E CARVAO ATIVADO,ATE 180L/H	UN	1,00	64,9800	64
071	18.028.030-0	TRANSFORMADOR DE DISTRIB. DE 300KVA, TRIFASICO, 60HZ, CLASSE 15KV	UN	1,00	5.070,3600	5.070
***** VALOR DA CATEGORIA ACIMA:						8.208
VALOR TOTAL DOS SERVICOS :						317.516
VARIACAO MAXIMA 0,00:						0
CUSTO ORCADO TOTAL.....						317.516

Fiscal.....: 353.880-8 - CARLOS EDUARDO LOBO MACHADO

 * OS CODIGOS UTILIZADOS NESTE ORCAMENTO CONTEM ESPECIFICACOES RESUMIDAS, *
 * AS DUVIDAS SERAO DIRIMIDAS COM O CATALOGO DE REFERENCIA (S.P.U.) DA EMOP *

NOTA: O item de administracao local sera pago com a quantidade que expressar o percentual mensal de servicos executados

Eng. Lincoln Eduardo de Oliveira
 Diretor de Obras
 Mat. 363.880-8

Paulo Cesar Fernandes
 Diretor de Obras
 EMOP

Carlos Eduardo L. Machado
 4º RO - MACAL/MO
 Mat. 353.880-8

EM BRANCO

24 24º OFÍCIO DE NOTAS - José Mario Pinheiro Pinto 089607A1670413
Avenida Almirante Barros, 139 - C - Centro - Rio de Janeiro - Telefone: (21) 3553-6021

AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do documento que me foi apresentado como sendo o original.
Rio de Janeiro, 14 de novembro de 2023.

THIAGO VICENTE DOS SANTOS
Emolumentos: R\$ 7,41 - TJ+Fundos: R\$ 3,02+2,48 Total: R\$ 12,91
Selo: EEQC46619-ARP - Consulte em <http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultas>



24 OFÍCIO DE NOTAS
Roberto Marcolino
Escritório Sucessão
3553-5336 / 3553-5344

EM BRANCO



ART ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

PMSPA	12292
Proc. N°	2169
Folha N°	
Rubr.	

- Omissão
- Deterioração Emergencial
- Rescisão Contratual
- Registro de Omissão
- Outros

- Omissão
- Alteração
- Registro

- Vistoria
- Outros
- Outros

AG 44691 - A

01. Nº de Registro do Profissional: **29934 - D** 02. Nome do Profissional: **LUIZ FERNANDO DE CASTRO MARCHESI**

03. Título Profissional: **ENGENHEIRO ELETRICISTA** 04. Nº de Registro do Profissional: **X** 05. Nº de Registro da Empresa: **X** 06. Cód. Estadual de Classe (Trib): **28**

07. Nº de Registro da Empresa: **87-2-00913** 08. Nome da Empresa: **MAPA CONSTRUÇÕES LTDA.**

09. Nome do Contratante: **EMOP - EMPRESA DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

10. Endereço (Logradouro, Rua, Av., etc.): **CAMPO DE SÃO CRISTÓVÃO**

11. Estado: **SÃO CRISTÓVÃO** 12. Município: **RIO DE JANEIRO** 13. Número: **138** 14. CEP: **21921 - 440**

15. Nº de Contrato: **TA Nº 01 E 02 1 1 0 1** 16. Data de Início: **2 9** 17. Data de Término: **1 3** 18. Complemento: **1 7 5**

19. Valor do Contrato: **5000 M²** 20. Data de Assinatura: **02 13.08.01** 21. Valor do Contrato: **231** 22. Valor do Contrato: **1h** 23. Valor do Contrato: **R\$ 375.052,00**

24. Descrição/Informações Complementares: **COMPLEMENTO DE ART Nº AG 44691 - A, REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 01 E 02 DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DA COMUNIDADE DE ARARUAMA.**

25. Endereço da Obra/Serviço (Logradouro, Rua, Av., etc.): **RUA BERNARDO DE VASCONCELOS**

26. Município: **CENTRO** 27. Município: **ARARUAMA** 28. Número: **700** 29. CEP: **28970 - 000**

30. Data: _____ 31. Profissional: *[Assinatura]* 32. Contrato: **PROCESSO Nº E - 33/400.752/01**

ESTA ART/ISO É VÁLIDA COM A APRESENTAÇÃO DA CUPA DE RECOLHIMENTO QUITADA
REMETER ESTA VIA AO CREA/RJ

SB SOLICITAÇÃO DE BAIXA

- Demissão do Contrato
- Rescisão do Contrato
- Outros

Nome: _____
Número do Registro: _____
Registro: _____


ART nº AI 005607



24º OFÍCIO DE NOTAS - José Mario Pinheiro Pinto 089607A1670412
 Avenida Almirante Barros, 139 - C. Centro - Rio de Janeiro - Telefone: (21) 3553-6021

AUTENTICAÇÃO
 Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do documento que me foi apresentado como sendo o original.
 Rio de Janeiro, 14 de novembro de 2023.

THIAGO VICENTE DOS SANTOS
 Emolumentos: R\$ 7,41 - TJ+Fundos: R\$ 3,02+2,48 Total: R\$ 12,91
 Selo: EEQC46618-ABX - Consulte em <http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaseio>



J *JK* *[Signature]*

24º OFÍCIO DE NOTAS / RJ
 Rio de Janeiro
 Escritório Substituto
 3553-5356 / 3553-9177



PMSPA 12292
 Proc. N° _____
 Folha N° 2/66
 Rubr. _____

006503

ART ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

- Ocorrência
- Desempenho Deficiente
- Necessidade de Aumento
- Declínio de Oportunidade
- Outros

- Ocorrência
- Ausência de Projeto
- Erros de Execução

- Vistoria
- Avaliação
- Conferência de Projeto

AG 44691 - A

01. Nº de Registro do Profissional: **29934 - D** 02. Nome do Profissional: **LUIZ FERNANDO DE CASTRO MARCHESE**
 03. Categoria do Profissional: **ENGENHEIRO ELETRICISTA** 04. Data da Anotação: _____
 05. Nº de Registro da Empresa: **1987-2-00913** 06. Nome da Empresa: **MAPA CONSTRUÇÕES LTDA.**

07. Nome do Cliente: **EMOP - EMPRESA DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**
 08. Endereço (Logradouro, Rua, Av., etc.): **CAMPO DE SÃO CRISTÓVÃO**
 09. Bairro: **SÃO CRISTÓVÃO** 10. Município: **RIO DE JANEIRO**
 11. Número: **138** 12. Complemento: **-**
 13. CEP: **RJ 20921-440**

14. Nº do Contrato: **032/01** 15. Valor Total: **2 1 0 1 0 3 3 4 5 0 3 4 8 6 7 9 1 6 0**
 16. Quantidade: **5000 M²** 17. Data de Início: **02 13.08.01** 18. Data de Término: **90** 19. Valor Unitário: **2h** 20. Valor Total: **R\$ 1.386.400,00**

21. Descrição / Atividades Complementares: **FISCALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO DE GERADOR, SUBESTAÇÃO, TRANSFORMADOR, ILUMINAÇÃO, PARA - RAIOS, SISTEMA DE CONTROLE ELÉTRICO NA HOSPITAL DA COMUNIDADE DE ARARUAMA.**

22. Endereço do Cliente/Serviço (Logradouro, Rua, Av., etc.): **RUA BERNARDO DE VASCONCELOS**
 23. Bairro: **CENTRO** 24. Município: **ARARUAMA**
 25. Número: **S/Nº** 26. Complemento: **-**
 27. CEP: **RJ 28970 - 000**

28. Data: _____ 29. Profissional Autorizado: *[Assinatura]* 30. Contrato: **PROCESSO Nº E - 33/400.752/01**

ESTA ART SOÉ VALIDA COM A APRESENTAÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO QUITADA
 REMETER ESTA VIA AO CREA-RJ

SB SOLICITAÇÃO DE BAIXA

- Término do Contrato
- Rescisão do Contrato
- Data: _____
- Outros


31. Data: _____
 32. Motivo da Baixa: _____
 33. Assinatura: _____

ART Nº AI 006608

24 OFÍCIO DE NOTAS - José Mario Pinheiro Pinto 089607A1670411
Avenida Almirante Barros, 139 - C - Centro - Rio de Janeiro - Telefone: (21) 3553-6021

AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do documento que me foi apresentado como sendo o original.
Rio de Janeiro, 14 de novembro de 2023.

THIAGO VICENTE DOS SANTOS
Emolumentos: R\$ 7,41 - TJ+Fundos: R\$ 3,02+2,48 Total: R\$ 12,91
Selo: EEQC46517-ASG - Consulte em <http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultas>



24 OFÍCIO DE NOTAS / RJ
Roberto Marcolino da Silva
Substituto
3553-3938 / 3553-8177

J *J* *M*
[Signature]



PMSPA
 Proc. N° 12898
 Folha N° 2767
 Rubr. d

ART ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

034201

<input checked="" type="radio"/> Competência	<input type="radio"/> Offício/Estudo	<input checked="" type="radio"/> Vinculada
<input type="radio"/> Departamento Cargo/Função	<input type="radio"/> Auto de Inibição	<input type="radio"/> Subsidiária
<input type="radio"/> Recolhimento Agromédico	<input type="radio"/> Exigência em	<input type="radio"/> De Responsabilidade
<input type="radio"/> Registro de Direitos Autorais	N° _____	N° de ART anterior AC 44691 - A
<input type="radio"/> Outros		

04 N° do Registro do Profissional: **52072-D** 05 Nome do Profissional: **FERNANDO JACOBINA GATTI DIAS LIMA**

06 Titulo do Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL** 08 N° do Prof. Responsável? sim não 09 N° do Prof. Empr. Vinculada? sim não 06 Cód. de Distribuição de Classe (Tab. 1): **05**

07 N° do Registro de Empresa: **87-2-00913** 08 Nome da Empresa: **MAPA CONSTRUÇÕES LTDA.**

09 Nome do Contratante: **EMOP- EMPRESA DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

10 Endereço (Logradouro, Rua, Av, etc.): **CAMPO DE SÃO CRISTÓVÃO** Número: **138** Complemento: **-**

11 Bairro: **SÃO CRISTÓVÃO** 12 Município: **RIO DE JANEIRO** 13 UF: **RJ** 14 CEP: **21921 - 440**

15 N° do Contrato: **TA Nº 01 E 02 1 1 0 1** 16 Renda (Tab. 2): **2 9** 17 Anuid. Técnica (Tab. 3): **1 3** 18 Complemento (Tab. 5): **1 7 5**

20 Quantificação: **5000 M²** 21 N° de 2ª: **02** 22 Data início: **13.08.01** 23 Prazo de Garantia: mês dia **231** 24 M.O. (MIST): **1h** 25 Valor unit. (comprimento): **R\$ 375.052,00** 26 Salário: **-**

27 Descrição / Informações Complementares: **COMPLEMENTO DE ART Nº AG 44691 A, REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 01 E 02 NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DA COMUNIDADE DE ARARUAMA.**

28 Endereço da Obra/Serviço (Logradouro, Rua, Av, etc.): **RUA BERNARDO DE VASCONCELOS** Número: **700** Complemento: **-**

29 Bairro: **CENTRO** 30 Município: **ARARUAMA** 31 Estado: **RJ** 32 CEP: **28970 - 000**

33 Data: _____ 34 Profissional Contratado:  35 Contratação: **PROCESSO Nº E - 33/400.752/01**

ESTA ART SE É VALIDA COM A APRESENTAÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO QUITADA E REMETIDA ESTA VIA AO OREA-RJ.

SB SOLICITAÇÃO DE BAIXA

ART n° AI 034201

Serviço de Giro/Serviço

Recolhimento de Contrato

Outros _____

Nome do Requerente: _____


Assinatura: _____

f e

24 **24º OFÍCIO DE NOTAS - José Mario Pinheiro Pinto**
Avenida Almirante Barros, 139 - C - Centro - Rio de Janeiro - Telefone: (21) 3553-6021 089607AI670410

AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do documento que me foi apresentado como sendo o original.
Rio de Janeiro, 14 de novembro de 2023.

THIAGO VICENTE DOS SANTOS
Emolumentos: R\$ 7,41 - TJJ+Fundos: R\$ 3,02+2,48 Total: R\$ 12,91
Selo: EEQC46616-AUJ - Consulte em <http://www4.tjrj.jus.br/Portal-ExtraJudicial/consultas>



24 **OFÍCIO DE NOTAS / RJ**
Escritório: Roberto Marcolino da Silva
3553-6096 / 96440-8177

[Handwritten signatures and scribbles in blue ink]



CREA - RJ

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

ART ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Nº AG Nº 44691

- NATUREZA**
- Obra/Serviço
 - Desempenho Cargo/Funções
 - Recolhimento Agrônomico
 - Registro de Direitos Autorais
 - Múltipla

- EXIGÊNCIAS**
- Oficial/Notificação
 - Auto de Infração
 - Exigência de
- Nº _____

PMSPA

Proc. Nº 12898

Folha Nº 2168

Rubr. A

Nº da ART principal _____

CONTRATADO

01. Nº do Registro do Profissional: **52072 - D**

02. Nome do Profissional: **FERNANDO JACOBINA GATTI DIAS LIMA**

03. Título do Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

04. Há Prof. Co-Responsável? sim não

05. Há Prof. Enq. Vinculada? sim não

06. Cod. Entidade de Classe (Tab. I): **05**

07. Nº do Registro da Empresa: **87-2-00913**

08. Nome da Empresa: **MAPA CONSTRUÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA.**

CONTRATANTE

09. Nome do Contratante: **EMOP - EMPRESA DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO RJ.**

10. Endereço (Logradouro, Rua, Av., etc.): **CAMPO DE SÃO CRISTOVÃO**

11. Bairro: **SÃO CRISTOVÃO**

12. Município: **RIO DE JANEIRO**

13. Estado: **RJ**

14. CEP: **20.921 - 440**

15. Número: **138**

16. Complemento: **-**

CONTRATO

17. Nº do Contrato: **032/01**

18. Plano (Tab. 2): **1 1 0 1**

19. Anál. Técnicas Rec. 218 (Tab. 3): **2 9**

20. Especific. Atividades (Tab. 4): **1 3**

21. Complemento (Tab. 5): **1 7 5**

22. Comunicação / 23. Nº. Pav. / 24. Data Início / 25. Projeto Constr. / 26. Nº. ANTT / 27. Valor em R\$ / 28. Salário

5000 M² / 02 / 13.08.01 / X / 90 / 1 h / R\$ 1.386.400,00 -

29. Descrição / Informações Complementares: **OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DA COMUNIDADE DE ARARUAMA**

CONTRATADO

30. Endereço da Obra/Serviço (Logradouro, Rua, Av., etc.): **RUA BERNARDO DE VASCONCELOS**

31. Bairro: **CENTRO**

32. Município: **ARARUAMA**

33. Estado: **RJ**

34. CEP: **28.970 - 000**

35. Número: **700**

36. Complemento: **-**

ASS

37. Data: _____

38. Profissional Contratado: *[Assinatura]*

39. Contrato: **PROCESSO Nº E - 33/400.752/01**

ESTA ART SO É VALIDA COM A APRESENTAÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO QUITADA REMETER ESTA VIA AO CREA-RJ

SB SOLICITAÇÃO DE BAIXA

ART nº AG Nº 44691

- Término da Obra/Serviço
 - Rescisão do Contrato
 - Outros: _____
- Outros: _____

Data: _____

Nome do Requerente: _____

Assinatura: _____

[Handwritten signature]



24º OFICIO DE NOTAS - José Mario Pinheiro Pinto

089607A1670408

Avenida Almirante Barros, 139 - C - Centro - Rio de Janeiro - Telefone: (21) 3553-6021

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do documento que me foi apresentado como sendo o original.
Rio de Janeiro, 14 de novembro de 2023.



THIAGO VICENTE DOS SANTOS

Emolumentos: R\$ 7,41 - TJ+Fundos: R\$ 3,02+2,48 Total: R\$ 12,91

Selo: EEQC46616-ATT - Consulte em <http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo>

J
JK
MP
[scribble]

24º OFICIO DE NOTAS / RJ
Roberto Macielino da Silva
Escritório Substituto
CSC:EE335 / 9643-9177

ART ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

034201
PMSPA
 Proc. N° 12292
 Folha N° 2169
 Rubr. nº

- Direção de Serviços
- Departamento de Engenharia
- Realidade Agronômica
- Região de Planejamento
- Outros

- Serviço de Engenharia
- Serviço de Projeto
- Serviço de

- Verificação
- Assinatura
- Outros

AG 44691 - A

01 N° do Registro do Profissional: **52072-D** 02 Nome do Profissional: **FERNANDO JACOBINA GATTI DIAS LIMA**
 03 Título da Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL** 04 N° Prof. de Responsabilidade: **X** 05 N° Prof. Ass. Responsável: **X** 06 N° de Registro do Profissional (Tab. 1): **05**
 07 N° do Registro da Empresa: **87-2-00913** 08 Nome da Empresa: **MAPA CONSTRUÇÕES LTDA.**

09 Nome da Obra: **EMOP- EMPRESA DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**
 10 Endereço (Logradouro, Rua, Alameda, etc.): **CAMPO DE SÃO CRISTÓVÃO**
 11 Bairro: **SÃO CRISTÓVÃO** 12 Município: **RIO DE JANEIRO**
 13 Estado: **RJ** 14 CEP: **21921 - 440**

15 N° do Contrato: **TA Nº 01 E 02 1 1 0 1** 16 Valor (R\$ - R): **2 9** 17 Valor de Material (R\$ - R): **1 3** 18 Valor de Mão de Obra (R\$ - R): **1 7 5**
 19 Quantidade (m², m³, etc.): **5000 M²** 20 Data de Início: **02 13.08.01** 21 Data de Término: **X** 22 Preço do Contrato: **231** 23 Valor unit. de Mão de Obra: **1h** 24 Valor unit. de Material: **R\$ 375.052,00** 25 Valor unit. de Outros: **-**

COMPLEMENTO DE ART Nº AG 44691 A, REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 01 E 02 NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DA COMUNIDADE DE ARARUAMA.

26 Endereço da Construção (Logradouro, Rua, Alameda, etc.): **RUA BERNARDO DE VASCONCELOS**
 27 Bairro: **CENTRO** 28 Município: **ARARUAMA**
 29 Estado: **RJ** 30 CEP: **28970 - 000**

[Handwritten signature]

PROCESSO Nº E - 33/400.752/01

ESTA ART SO E VÁLIDA COM A APRESENTAÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO QUITADA

SB SOLICITAÇÃO DE BAIXA

- Serviço de Engenharia
- Realidade Agronômica
- Outros

Nome do Responsável:
 Assinatura:

034201

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]

EM BRANCO

24 OFICINA NOTAS
24° OFICIO DE NOTAS - José Mario Pinheiro Pinto 089607A1670408
Avenida Almirante Barros, 139 - C / Centro - Rio de Janeiro - Telefone: (21) 3553-6021

AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é a
reprodução fiel do documento que me foi
apresentado como sendo o original.
Rio de Janeiro, 14 de novembro de 2023.

THIAGO VICENTE DOS SANTOS
Emolumentos: R\$ 7,41 - T.J.+Fundos: R\$ 3,02+2,48 Total: R\$ 12,91
Selo: EEQC48514-AUY - Consulte em <http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultas/selo>



24 OFICINA DE NOTAS / RJ
Roberto Marcolino de Silva
Escritório Substituto
3553-6025 / 35440-9117

EM BRANCO