



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 985903 - PREFEITURA MUNICIPAL SAO PEDRO DA ALDEIA - RJ

PREGÃO 90046/2024

Às 16:29 horas do dia 03 de dezembro do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, VIVIAN DE CARVALHO LOBO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2395/2024, Pregão nº 90046/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	RJ
Objeto da compra:	Contratação de empresa especializada para reforma total do deck da comunidade pesqueira do Camerum, localizada no Camerum, bairro Porto da Aldeia na cidade de São Pedro da Aldeia/RJ, conforme especificações elencadas no Memorial Descritivo, parte integrante como anexo I e demais anexos que integram o Edital.		
Entrega de propostas:	De 14/10/2024 às 08:00 até 29/10/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 29/10/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/10/2024 às 09:00:05	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/10/2024 às 09:00:30	Senhores, bom dia!
Sistema	29/10/2024 às 09:00:45	O meu nome é Daniella, a Pregoeira que irá conduzir este certame.
Sistema	29/10/2024 às 09:00:58	Peço prudência dos senhores aos valores ofertados!
Sistema	29/10/2024 às 09:01:15	Dêem seus melhores lances!
Sistema	29/10/2024 às 09:20:22	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/10/2024 às 11:24:51	Senhores, retornaremos do almoço às 13:30.
Sistema	29/10/2024 às 11:24:59	Declaro a sessão suspensa.
Sistema	29/10/2024 às 13:30:25	Senhores, boa tarde! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/10/2024 às 16:56:54	Senhores, retornaremos amanhã, dia 30/10/2024, às 10:00.
Sistema	30/10/2024 às 10:00:48	Senhores, bom dia. Daremos continuidade à sessão.
Sistema	30/10/2024 às 12:02:03	Senhores, retornaremos do almoço às 13:30.
Sistema	30/10/2024 às 13:31:14	Senhores, boa tarde. Daremos continuidade à sessão.
Sistema	30/10/2024 às 16:33:02	Senhores, retornaremos amanhã, às 10h.
Sistema	31/10/2024 às 10:02:08	Senhores, bom dia. Daremos continuidade à sessão.
Sistema	31/10/2024 às 11:58:37	Senhores, retornaremos do almoço às 13:00.
Sistema	31/10/2024 às 16:54:01	Senhores, retornaremos amanhã, às 10h.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2024 às 10:00:02	Senhores, bom dia! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	01/11/2024 às 13:28:06	Senhores, em razão de instabilidades no sistema que estão ocorrendo hoje, suspendo a sessão, que será reaberta na segunda-feira, dia 04/11/2024, às 9h.
Sistema	04/11/2024 às 09:00:26	Senhores, bom dia! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	04/11/2024 às 12:00:05	Senhores, retornaremos do almoço às 13:00.
Sistema	04/11/2024 às 13:02:26	Senhores, boa tarde! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	04/11/2024 às 14:07:58	Senhores, a sessão será suspensa aguardando a análise do Engenheiro Civil quanto à proposta e documentação relativa à qualificação técnica apresentadas.
Sistema	04/11/2024 às 14:08:15	Retornaremos amanhã, às 10h.
Sistema	04/11/2024 às 14:08:23	Declaro a sessão suspensa.
Sistema	05/11/2024 às 10:00:42	Prezados, bom dia! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	05/11/2024 às 11:59:47	Senhores, retornaremos do almoço às 13:30.
Sistema	05/11/2024 às 13:30:02	Senhores, boa tarde. Daremos continuidade à sessão.
Sistema	05/11/2024 às 17:05:22	Senhores, a sessão será suspensa em razão do horário de expediente. Retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	05/11/2024 às 17:05:31	Declaro a sessão suspensa.
Sistema	06/11/2024 às 09:01:41	Senhores, bom dia. Daremos continuidade à sessão.
Sistema	06/11/2024 às 11:11:19	Senhores, suspendo a sessão em razão da proximidade do horário de almoço. Retornaremos às 13h.
Sistema	06/11/2024 às 11:11:27	Declaro a sessão suspensa.
Sistema	06/11/2024 às 13:01:55	Senhores, boa tarde. Daremos continuidade à sessão.
Sistema	06/11/2024 às 16:51:34	Senhores, retornaremos amanhã, às 10h.
Sistema	06/11/2024 às 16:51:48	Declaro a sessão suspensa.
Sistema	07/11/2024 às 10:04:01	Senhores, bom dia. Daremos continuidade à sessão.
Sistema	07/11/2024 às 11:30:42	Senhores, a sessão será suspensa. Retornaremos às 13:30.
Sistema	07/11/2024 às 11:30:51	Declaro a sessão suspensa.
Sistema	07/11/2024 às 13:39:33	Senhor, boa tarde! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	07/11/2024 às 13:58:21	Aos representantes das empresas Engbio Construtora e R Ritta Engenharia e Serviços: em razão de ter persistido o empate, será preciso seguir os demais critérios de desempate que se encontram no art. 60, da Lei 14.133/2021. Solicitarei o envio de documentos que possam comprovar alguns dos critérios estabelecidos no referido artigo, após a fase de disputa final sem apresentação de nova proposta.
Sistema	07/11/2024 às 14:01:13	Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serão utilizados os seguintes critérios de desempate, nesta ordem:
Sistema	07/11/2024 às 14:02:03	a) disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;
Sistema	07/11/2024 às 14:02:27	b) avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos na Lei Federal n 14.133/2021;
Sistema	07/11/2024 às 14:02:27	c) desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme Decreto Federal n 11.430/2023;
Sistema	07/11/2024 às 14:02:27	d) desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.
Sistema	07/11/2024 às 14:04:07	Uma vez que já houve a oportunidade de envio de lance como critério de desempate, farei a

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/11/2024 às 14:04:07	convocação às empresas para que envie alguma documentação referente ao art. 60 da Lei 14133/21.
Sistema	07/11/2024 às 16:15:19	Em razão da falta de envio de documentação e em detrimento ao § 1º do art. 60, decido por manter a ordem de classificação que se encontra no sistema para o item.
Sistema	07/11/2024 às 16:16:15	Senhores, suspenderei a sessão em razão da proximidade do término do horário de expediente e retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	07/11/2024 às 16:16:27	Declaro a sessão suspensa.
Sistema	08/11/2024 às 09:00:51	Senhores, bom dia. Daremos continuidade à sessão.
Sistema	08/11/2024 às 12:07:44	Senhores, retornaremos do almoço às 14:30.
Sistema	08/11/2024 às 14:30:35	Senhores, boa tarde. Daremos continuidade à sessão.
Sistema	08/11/2024 às 16:49:54	Senhores, suspendo a sessão em razão do horário de expediente. Retornaremos na segunda-feira, dia 11/11/2024, às 10h. Desejo a todos um ótimo final de semana.
Sistema	08/11/2024 às 16:50:02	Declaro a sessão suspensa.
Sistema	11/11/2024 às 10:03:36	Senhores, bom dia. Daremos continuidade à sessão.
Sistema	11/11/2024 às 12:00:34	Senhores, retornaremos do almoço às 13:30.
Sistema	11/11/2024 às 13:31:57	Senhores, boa tarde. Daremos continuidade à sessão.
Sistema	11/11/2024 às 13:53:00	Senhores, suspenderei a sessão para que a empresa possa elaborar a Planilha de Custo e Formação de Preços. Retornaremos amanhã, dia 12/11/2024, às 14:00.
Sistema	12/11/2024 às 14:00:59	Senhores, boa tarde. Daremos continuidade à sessão.
Sistema	12/11/2024 às 14:24:18	Agradeço a participação de todos no certame. Declaro a sessão encerrada.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
29/10/2024 às 09:00:05	Abertura da sessão pública
29/10/2024 às 09:20:21	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 1 - Serviço Engenharia

Reforma do deck dos pescadores no Camerum - situada na Rua Palmiro Gomes no bairro Porto da Aldeia - São Pedro da Aldeia

Quantidade:	1	Valor estimado:	R\$ 73.411,7800
Unidade de fornecimento:	UN	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,5000		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.216.***-4 - VIVIAN DE CARVALHO LOBO para A. MONTEIRO TAVARES CONSTRUCÃO LTDA, CNPJ 26.945.897/0001-10, melhor lance: R\$ 73.404,5800, valor negociado: R\$ 73.403,8800. Fundamento utilizado para o desempate no aceite da proposta: Lei 14.133/2021, art 60, inciso I

Propostas do Item 1

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.945.897/0001-10 - A. MONTEIRO TAVARES CONSTRUCÃO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: RJ	R\$ 73.404,5800	Proposta adjudicada
Valor proposta: R\$ 73.411,7800 Valor negociado: R\$ 73.403,8800	Quantidade ofertada: 1	
49.233.633/0001-39 - APTA SERVITECH COMERCIO DE MATERIAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: RJ	R\$ 69.763,9100	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 69.763,9100 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
27.484.680/0001-12 - D M W CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: RJ	R\$ 52.500,0000	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 73.411,0000 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
21.499.195/0001-36 - ENGBIO CONSTRUTORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: RJ	R\$ 73.000,0000	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 73.000,0000 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
38.157.784/0001-39 - FLAMIX ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: RJ	R\$ 80.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 80.000,0000 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
01.274.719/0001-83 - LIDER CONSTRUCÃO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: RJ	R\$ 66.070,6000	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 73.411,7800 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.350.452/0001-60 - MARTINS BRAGA DISTRIBUIDORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: RJ	R\$ 69.700,0000	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 73.411,7800	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
32.955.030/0001-48 - MP ROCHA SERVICE NEW TECNOLOGIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: RJ	R\$ 64.700,0000	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 74.411,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
50.604.004/0001-57 - R. RITTA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: RJ	R\$ 73.000,0000	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 73.000,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
18.806.906/0001-63 - RAGASA CONSTRUTORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: RJ	R\$ 69.699,0000	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 73.410,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
46.866.049/0001-22 - SENA ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: RJ	R\$ 55.047,0000	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 73.411,7800	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
12.508.711/0001-50 - SERRALHERIA PAI E FILHOS GUIMARAES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: RJ	R\$ 64.700,3200	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 69.741,1900	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
43.088.241/0001-47 - TERRPLAN SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: RJ	R\$ 70.000,0000	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 73.411,7800	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
51.048.582/0001-17 - TH NEGOCIOS E LOCACOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: RJ	R\$ 73.411,7800	-
Valor proposta: R\$ 73.411,7800	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
31.994.366/0001-57 - V MACHADO MONTEIRO-DJV MANUTENCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: RJ	R\$ 64.300,0000	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 185.000,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
09.377.224/0001-91 - YEOSHUA JANSER GASTANES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: RJ	R\$ 49.500,0000	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 180.000,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
29/10/2024 09:00:28	46.866.049/0001-22	R\$ 69.734,9900
29/10/2024 09:01:07	12.508.711/0001-50	R\$ 68.700,3200
29/10/2024 09:01:26	32.955.030/0001-48	R\$ 71.411,0000
29/10/2024 09:02:01	32.955.030/0001-48	R\$ 69.411,0000
29/10/2024 09:02:22	09.377.224/0001-91	R\$ 65.000,0000
29/10/2024 09:02:26	46.866.049/0001-22	R\$ 66.062,0500
29/10/2024 09:02:48	31.994.366/0001-57	R\$ 72.900,0000
29/10/2024 09:03:15	43.088.241/0001-47	R\$ 70.000,0000
29/10/2024 09:03:33	32.955.030/0001-48	R\$ 68.411,0000
29/10/2024 09:03:44	46.866.049/0001-22	R\$ 62.387,7300
29/10/2024 09:04:48	09.377.224/0001-91	R\$ 61.200,0000
29/10/2024 09:05:05	27.484.680/0001-12	R\$ 57.000,0000
29/10/2024 09:05:17	09.377.224/0001-91	R\$ 55.000,0000
29/10/2024 09:05:24	27.484.680/0001-12	R\$ 52.500,0000
29/10/2024 09:05:24	53.350.452/0001-60	R\$ 69.700,0000
29/10/2024 09:05:29	09.377.224/0001-91	R\$ 51.000,0000
29/10/2024 09:05:30	32.955.030/0001-48	R\$ 68.211,0000
29/10/2024 09:05:46	46.866.049/0001-22	R\$ 55.047,0000
29/10/2024 09:06:44	31.994.366/0001-57	R\$ 67.900,0000
29/10/2024 09:07:34	32.955.030/0001-48	R\$ 65.211,0000
29/10/2024 09:07:53	01.274.719/0001-83	R\$ 66.070,6000
29/10/2024 09:09:56	32.955.030/0001-48	R\$ 65.111,0000
29/10/2024 09:09:57	09.377.224/0001-91	R\$ 49.500,0000
29/10/2024 09:10:03	12.508.711/0001-50	R\$ 64.700,3200
29/10/2024 09:10:52	32.955.030/0001-48	R\$ 64.900,0000
29/10/2024 09:11:39	31.994.366/0001-57	R\$ 64.300,0000
29/10/2024 09:12:21	18.806.906/0001-63	R\$ 69.699,0000

Data/hora	Participante	Lance
29/10/2024 09:13:58	32.955.030/0001-48	R\$ 64.700,0000
08/11/2024 14:32:00	26.945.897/0001-10	R\$ 73.404,5800

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/10/2024 09:00:05	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/10/2024 09:16:40	O item 1 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	29/10/2024 09:20:19	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 09.377.224/0001-91	29/10/2024 09:22:35	Sr. Fornecedor YEOSHUA JANSER GASTANES LTDA, CNPJ 09.377.224/0001-91, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:23:00 do dia 29/10/2024. Justificativa: Solicito o envio da proposta readequada, planilhas, documentação de habilitação e anexos exigidos no Edital..
Sistema para o participante 09.377.224/0001-91	29/10/2024 11:23:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:23:00 de 29/10/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor YEOSHUA JANSER GASTANES LTDA, CNPJ 09.377.224/0001-91.
Sistema para o participante 27.484.680/0001-12	29/10/2024 13:31:12	Sr. Fornecedor D M W CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA, CNPJ 27.484.680/0001-12, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:32:00 do dia 29/10/2024. Justificativa: Solicito o envio da proposta readequada, planilhas, documentação de habilitação e anexos exigidos no Edital.
pelo participante 27.484.680/0001-12	29/10/2024 13:36:23	Boa tarde, Sra Daniella!
pelo participante 27.484.680/0001-12	29/10/2024 13:36:29	Está bem, estamos readequando
pelo participante 27.484.680/0001-12	29/10/2024 13:50:52	Sra Daniella, estamos com um problema do nosso computador e estamos consertando, seria possível a prorrogação deste prazo por igual período, por gentileza.
Sistema para o participante 27.484.680/0001-12	29/10/2024 13:56:49	Senhor, boa tarde. A prorrogação de prazo será concedida logo após o fim do prazo inicialmente estabelecido.
pelo participante 27.484.680/0001-12	29/10/2024 14:57:08	Sra Daniella, a Sra teria a planilha de custo e formação em Excel, caso sim, seria possível fornecê-la? É que estamos fazendo, porém está ficando fora de formatação
pelo participante 27.484.680/0001-12	29/10/2024 14:57:35	Facilitaria muito para encaminhar a documentação
Sistema para o participante 27.484.680/0001-12	29/10/2024 15:00:42	No Portal da Transparência, na aba referente ao certame, as planilhas se encontram em PDF. Seria o caso apenas de convertê-las em Excel. Enviarei o link: https://portal.pmspa.rj.gov.br/licitacaolista.php?id=1821
pelo participante 27.484.680/0001-12	29/10/2024 15:05:28	Esses arquivos mesmos que estamos convertendo, porém está ficando fora de formatação.
pelo participante 27.484.680/0001-12	29/10/2024 15:05:44	Vamos montar do zero mesmo, é mais fácil
pelo participante 27.484.680/0001-12	29/10/2024 15:05:46	Muito obrigado
pelo participante 27.484.680/0001-12	29/10/2024 15:05:52	Daqui a pouco retorno com os anexos
Sistema para o participante 27.484.680/0001-12	29/10/2024 15:10:22	Ok, senhor. Farei novamente a convocação de anexo assim que encerrar o prazo no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 27.484.680/0001-12	29/10/2024 15:19:10	Está ótimo, muito obrigado
Sistema para o participante 27.484.680/0001-12	29/10/2024 15:32:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:32:00 de 29/10/2024. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor D M W CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA, CNPJ 27.484.680/0001-12.
pelo participante 27.484.680/0001-12	29/10/2024 15:35:29	Sra Pregoeira, a parte da planilha ainda estamos finalizando, porém o sistema sozinho finalizou o envio dos anexos
Sistema para o participante 27.484.680/0001-12	29/10/2024 15:36:06	Sr. Fornecedor D M W CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA, CNPJ 27.484.680/0001-12, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 17:37:00 do dia 29/10/2024. Justificativa: Conforme solicitação do licitante dentro do prazo inicialmente estipulado, prorrogo o prazo para o envio da documentação restante..
pelo participante 27.484.680/0001-12	29/10/2024 15:36:27	Muito obrigado
Sistema para o participante 27.484.680/0001-12	29/10/2024 15:38:06	Favor ficar atento ao horário estipulado para o envio dos anexos, uma vez que o sistema automaticamente encerra o prazo para o envio de arquivos quando chega ao horário estabelecido. Informo também que este atual prazo é improrrogável, não havendo a possibilidade de conceder nova prorrogação.
pelo participante 27.484.680/0001-12	29/10/2024 17:31:57	Sra Pregoeira, por gentileza, será necessário ajustar a proposta para R\$ 52.248,18
pelo participante 27.484.680/0001-12	29/10/2024 17:34:32	Inclusive, já anexe a proposta de preço corrigida. Caso haja a necessidade de algum ajuste, estou a plena disposição. Um excelente dia a todos!
pelo participante 27.484.680/0001-12	29/10/2024 17:35:34	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:35:34 de 29/10/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor D M W CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA, CNPJ 27.484.680/0001-12.
Sistema para o participante 27.484.680/0001-12	30/10/2024 10:01:29	Senhor, bom dia!
pelo participante 27.484.680/0001-12	30/10/2024 10:01:54	Bom dia!
pelo participante 27.484.680/0001-12	30/10/2024 10:02:27	A Sra realizando a abertura da negociação para ajuste, já encaminho neste momento.
Sistema para o participante 27.484.680/0001-12	30/10/2024 10:06:16	Após análise das planilhas apresentadas e a documentação relativa à qualificação técnica da empresa com o auxílio do Sr Robson Segurão, Engenheiro Civil, constatou-se que há inconsistência na planilha orçamentária em razão das casas decimais.
pelo participante 27.484.680/0001-12	30/10/2024 10:07:11	Certo! A Sra teria o relatório para que seja feita as correções?
Sistema para o participante 27.484.680/0001-12	30/10/2024 10:07:41	Favor rever todos os itens, exceto o 1.2.2 e 4.1.1
pelo participante 27.484.680/0001-12	30/10/2024 10:08:05	Está bem! Iremos proceder com este ajuste neste momento
Sistema para o participante 27.484.680/0001-12	30/10/2024 10:09:59	O valor final na planilha ficou em R\$ 52.265,92.
pelo participante 27.484.680/0001-12	30/10/2024 10:10:04	Há a necessidade de algum outro ajuste?
Sistema para o participante 27.484.680/0001-12	30/10/2024 10:12:15	Será preciso ajustar o valor no Anexo III, o Cronograma Físico Financeiro e a Planilha de Custo e Formação de Preços.
pelo participante	30/10/2024 10:13:48	Compreendido!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
27.484.680/0001-12	30/10/2024 10:13:48	Compreendido!
Sistema para o participante 27.484.680/0001-12	30/10/2024 10:14:11	Quanto à qualificação técnica, a documentação está de acordo com o exigido no Edital.
Sistema para o participante 27.484.680/0001-12	30/10/2024 10:15:21	Farei a convocação.
Sistema para o participante 27.484.680/0001-12	30/10/2024 10:20:10	Importante observar que a Planilha de Custo e Formação de Preços é solicitada apenas para a empresa declarada vencedora do certame. Uma vez que a licitante já enviou de forma antecipada, peço para que se atente primeiramente na adequação da planilha orçamentária, o Anexo III e o Cronograma Físico Financeiro. E caso não haja tempo suficiente para adequação da Planilha de Custo e Formação de Preços, tal planilha será solicitada no momento oportuno.
pelo participante 27.484.680/0001-12	30/10/2024 10:21:30	Certo!
Sistema para o participante 27.484.680/0001-12	30/10/2024 10:21:31	Sr. Fornecedor D M W CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA, CNPJ 27.484.680/0001-12, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:22:00 do dia 30/10/2024. Justificativa: Solicito o ajuste da planilha orçamentária, do Anexo III e do Cronograma Físico Financeiro. Fica a critério da licitante já enviar a Planilha de Custo e Formação de Preços adequada..
pelo participante 27.484.680/0001-12	30/10/2024 10:32:02	Sra Daniella, haveria algum contato que podemos entrar para falar com o responsável pela análise da planilha de custo?
pelo participante 27.484.680/0001-12	30/10/2024 10:32:56	Pois o nosso Tec em Edif, responsável pela elaboração das planilhas revisou todas as fórmulas e não encontrou erro, inclusive nossa proposta já está atualizada com truncar para 2 casas decimais, chegando ao valor de R\$ 52.249,99
pelo participante 27.484.680/0001-12	30/10/2024 10:33:54	Exemplo, =TRUNCAR(E9*G9;2)
Sistema para o participante 27.484.680/0001-12	30/10/2024 10:37:13	Não sei informar se na Secretaria Municipal de Obras tem telefone fixo.
Sistema para o participante 27.484.680/0001-12	30/10/2024 10:38:50	O que o Sr. Robson havia informado é que há uma diferença de um centavo para mais em todos os itens, exceto 1.2.2 e 4.1.1
Sistema para o participante 27.484.680/0001-12	30/10/2024 10:40:40	Em razão do arredondamento
pelo participante 27.484.680/0001-12	30/10/2024 10:41:12	Compreendi. É que pelo valor informado, ficaria a maior do nosso preço ofertado, sendo que somente é possível variar a menor
Sistema para o participante 27.484.680/0001-12	30/10/2024 10:41:36	O Engenheiro verificou na calculadora e não na planilha do Excel.
pelo participante 27.484.680/0001-12	30/10/2024 10:47:12	Ok! Irei verificar e retorno
Sistema para o participante 27.484.680/0001-12	30/10/2024 10:49:27	Para que não haja nenhuma dúvida, o que o Engenheiro informou é que há uma diferença de um centavo para mais nos valores unitários dos itens.
Sistema para o participante 27.484.680/0001-12	30/10/2024 10:51:03	Ficando sim o valor acima do informado no Anexo III. Porém, a empresa ofertou o valor de R\$ 52.500,00, não podendo o valor ultrapassar ao último lance ofertado.
Sistema para o participante 27.484.680/0001-12	30/10/2024 10:55:26	A planilha foi verificada novamente e o valor correto é R\$ 52.266,01

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pele participante 27.484.680/0001-12	30/10/2024 11:56:23	Sra Daniella, após ajustes encontramos o valor de R\$ 52.249,89
pele participante 27.484.680/0001-12	30/10/2024 11:56:42	Estou somente finalizando as assinaturas para encaminhar para a Sra os anexos
Sistema para o participante 27.484.680/0001-12	30/10/2024 12:01:34	Ok, senhor. A planilha será analisada novamente pelo Engenheiro.
pele participante 27.484.680/0001-12	30/10/2024 12:08:04	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:08:04 de 30/10/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor D M W CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA, CNPJ 27.484.680/0001-12.
pele participante 27.484.680/0001-12	30/10/2024 12:08:52	Está bem! Fico a disposição!
Sistema para o participante 46.866.049/0001-22	30/10/2024 13:37:13	Sr. Fornecedor SENA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 46.866.049/0001-22, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:38:00 do dia 30/10/2024. Justificativa: Solicito o envio da proposta readequada, planilhas, documentação de habilitação e anexos exigidos no Edital...
pele participante 46.866.049/0001-22	30/10/2024 13:39:28	Boa tarde, Sr(a) Agente de Contratação, vamos providenciar e enviar tudo.
Sistema para o participante 46.866.049/0001-22	30/10/2024 13:41:56	Boa tarde, senhor. Estou no aguardo. Obrigada!
pele participante 46.866.049/0001-22	30/10/2024 13:42:29	O(a) Sr(a) pode prorrogar o prazo, por gentileza? Vamos tentar providenciar toda documentação e planilha a tempo, mas pela complexidade pode ser que não dê tempo.
Sistema para o participante 46.866.049/0001-22	30/10/2024 13:43:37	Poderei conceder a prorrogação após o fim do prazo inicialmente estabelecido.
Sistema para o participante 46.866.049/0001-22	30/10/2024 13:45:08	Não há a necessidade de envio da planilha de custo e formação de preços nesse momento, uma vez que essa planilha é solicitada apenas no momento da licitante ser declarada vencedora do certame.
Sistema para o participante 46.866.049/0001-22	30/10/2024 13:46:39	Portanto, peço para que se atente no momento à proposta readequada e as demais planilhas, exceto a de Custo e Formação de Preços, que é apenas para a vencedora.
Sistema para o participante 46.866.049/0001-22	30/10/2024 15:38:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:38:00 de 30/10/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor SENA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 46.866.049/0001-22.
Sistema para o participante 46.866.049/0001-22	30/10/2024 15:41:10	Sr. Fornecedor SENA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 46.866.049/0001-22, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 17:42:00 do dia 30/10/2024. Justificativa: Conforme solicitação da licitante dentro do prazo inicialmente estabelecido, prorrogo o prazo para o envio da proposta de preços, planilhas e documentação de habilitação exigidos em Edital. Informo desde já que o prazo atual não será mais prorrogado..
pele participante 46.866.049/0001-22	30/10/2024 16:43:56	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:43:56 de 30/10/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor SENA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 46.866.049/0001-22.
pele participante 46.866.049/0001-22	30/10/2024 16:45:04	Prezada Sra. Pregoeira, boa tarde, enviamos em dois anexos, por conta do tamanho, principalmente dos atestados técnicos, estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.
Sistema para o participante 46.866.049/0001-22	31/10/2024 10:02:22	Senhor, bom dia!
pele participante 46.866.049/0001-22	31/10/2024 10:02:40	Bom dia!
Sistema para o participante	31/10/2024 10:03:22	O Sr. Robson Seguro, Engenheiro Civil da secretaria Municipal de Obras, está analisando a parte técnica da documentação apresentada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
46.866.049/0001-22	31/10/2024 10:03:22	O Sr. Robson Seguro, Engenheiro Civil da secretaria Municipal de Obras, está analisando a parte técnica da documentação apresentada.
pelo participante 46.866.049/0001-22	31/10/2024 10:04:37	Ok!
Sistema para o participante 46.866.049/0001-22	31/10/2024 10:05:02	Em relação à planilha orçamentária, há uma inconsistência nos valores totais dos itens 2.1.1, 3.1.1 e 4.1.1
pelo participante 46.866.049/0001-22	31/10/2024 10:06:30	Iremos prontamente retificar, Sra. Pregoeira.
Sistema para o participante 46.866.049/0001-22	31/10/2024 10:07:34	Devendo o resultado ficar R\$ 0,03 a mais. Porém, extrapola o valor final ofertado.
Sistema para o participante 46.866.049/0001-22	31/10/2024 10:08:18	Com isso, será preciso readequar a planilha.
pelo participante 46.866.049/0001-22	31/10/2024 10:09:44	Sim, Poderia nos conceder prazo para readequação, sra. pregoeira?
Sistema para o participante 46.866.049/0001-22	31/10/2024 10:11:23	Caso não seja possível chegar exatamente ao valor final ofertado, que se chegue a uma valor aproximado para baixo e procederemos com a atualização do valor na aba de negociação.
pelo participante 46.866.049/0001-22	31/10/2024 10:12:08	Sim, a intenção é dar o desconto.
Sistema para o participante 46.866.049/0001-22	31/10/2024 10:15:15	Será preciso então a adequação da planilha orçamentária e, conseqüentemente, do Anexo III e do Cronograma.
pelo participante 46.866.049/0001-22	31/10/2024 10:15:22	Sra. pregoeira, chegamos ao valor final de R\$ 55.046,47, considerando a retificação necessária da proposta. Ou seja, procedemos com o desconto
Sistema para o participante 46.866.049/0001-22	31/10/2024 10:16:36	Outro ponto importante: o valor da proposta se mostra inexequível por estar abaixo de 75% do valor estimado da licitação. Para que seja possível aceitar a proposta a licitante deverá demonstrar a exequibilidade do valor ofertado.
Sistema para o participante 46.866.049/0001-22	31/10/2024 10:18:21	A licitante deverá apresentar demonstração detalhada de exequibilidade de sua proposta. A demonstração deverá conter, no mínimo:
Sistema para o participante 46.866.049/0001-22	31/10/2024 10:19:20	Composição detalhada dos custos dos principais insumos e serviços que compõem a proposta e justificativas que comprovem a capacidade técnica, econômica e financeira de execução do objeto licitado nas condições ofertadas.
Sistema para o participante 46.866.049/0001-22	31/10/2024 10:21:39	Farei uma única convocação para o envio do que foi solicitado. Estou no aguardo do resultado da análise da documentação técnica apresentada pela empresa.
pelo participante 46.866.049/0001-22	31/10/2024 10:23:28	Sra. pregoeira, estamos apenas R\$ 12,00 abaixo do percentual previsto no art. 59, §4ª da Lei 14.133/21. Ou seja, nossa proposta atinge o percentual de 25,017% de desconto. Sabemos que há presunção de inexequibilidade quando as propostas são abaixo do percentual previsto na lei, algo que poderia ser ilidido pela mencionada diligência. Contudo, considerando a proximidade com o limiar do percentual previsto na lei, será necessária a comprovação?
Sistema para o participante 46.866.049/0001-22	31/10/2024 10:29:07	Conforme art. 59, § 4ª da Lei 14133/21, § 4ª, "no caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração." Portanto, haverá sim a necessidade da diligência uma vez que o valor está abaixo de 75%.
pelo participante 46.866.049/0001-22	31/10/2024 10:30:04	Perfeito. Sem problemas. Faremos a comprovação da exequibilidade.
Sistema para o	31/10/2024 10:30:33	Quanto aos itens de maior relevância, não foi encontrado atestado de capacidade técnica contendo

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 46.866.049/0001-22	31/10/2024 10:30:33	o item 2.1.1 - deck de madeira de lei.
pelo participante 46.866.049/0001-22	31/10/2024 10:34:46	Perdão, Sra. Pregoeira, mas temos atestados de deck de madeira em nome do nosso profissional Gelson Gomes de Souza. O documento está anexado aos demais.
pelo participante 46.866.049/0001-22	31/10/2024 10:36:02	Primeira folha do arq. 3.8 atestado gelson.pdf
Sistema para o participante 46.866.049/0001-22	31/10/2024 10:36:02	Pode então nos informar qual o item do atestado?
Sistema para o participante 46.866.049/0001-22	31/10/2024 10:37:29	Não tem o item 3.8.
Sistema para o participante 46.866.049/0001-22	31/10/2024 10:37:45	Tem apenas 3.1 e 3
Sistema para o participante 46.866.049/0001-22	31/10/2024 10:38:01	*Tem apenas 3.1 e 3.2
pelo participante 46.866.049/0001-22	31/10/2024 10:40:58	Consta nas informações complementares no CAT com registro de atestado nº 94514/2019 e na planilha do contrato atestado no CREA/RJ e consideramos os itens 16.
pelo participante 46.866.049/0001-22	31/10/2024 10:41:39	Madeiramento
pelo participante 46.866.049/0001-22	31/10/2024 10:43:43	Assim como o item 13.2 da mesma planilha informada
pelo participante 46.866.049/0001-22	31/10/2024 10:46:07	De toda sorte, a equipe de engenharia me informou que temos como incluir outro atestado, acrescentando aos apresentados, onde consta com exatidão o item de maior relevância técnica, caso a sra. julgue necessário. Basta abrir a diligência
Sistema para o participante 46.866.049/0001-22	31/10/2024 10:47:31	Peço que aguarde um instante, por gentileza.
Sistema para o participante 46.866.049/0001-22	31/10/2024 10:53:07	Senhor, peço que envie junto ao que já foi solicitado, o atestado que comprova a execução no serviço de deck. Após análise, concluíram que os itens mencionados no atestado são de telhado e não de deck.
pelo participante 46.866.049/0001-22	31/10/2024 10:53:41	Perfeito, enviaremos.
Sistema para o participante 46.866.049/0001-22	31/10/2024 10:54:56	Quanto à demonstração de exequibilidade, reforço que é preciso também o envio de justificativas e não apenas da composição detalhada dos custos.
Sistema para o participante 46.866.049/0001-22	31/10/2024 10:55:42	Peço que façam uma revisão nos valores da planilha orçamentária.
pelo participante 46.866.049/0001-22	31/10/2024 10:57:56	Ok
Sistema para o participante 46.866.049/0001-22	31/10/2024 10:58:02	Sr. Fornecedor SENA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 46.866.049/0001-22, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:00:00 do dia 31/10/2024. Justificativa: Solicito o envio da planilha orçamentária, Anexo III e Cronograma corrigidos, como também a demonstração de exequibilidade conforme informado no chat e CAT contendo o item de maior relevância de deck .
pelo participante 46.866.049/0001-22	31/10/2024 10:59:00	Obrigado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 46.866.049/0001-22	31/10/2024 11:11:02	Sra. Pregoeira, perdão pelo incômodo, mas por precaução - até pelas instabilidades do sistema de ontem - solicito, desde já, a prorrogação do prazo para o envio dos documentos. Agradecido
Sistema para o participante 46.866.049/0001-22	31/10/2024 11:17:59	Ok, senhor. Farei a prorrogação assim que encerrar o prazo inicialmente estabelecido.
Sistema para o participante 46.866.049/0001-22	31/10/2024 13:00:04	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:00:00 de 31/10/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor SENA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 46.866.049/0001-22.
Sistema para o participante 46.866.049/0001-22	31/10/2024 13:01:25	Sr. Fornecedor SENA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 46.866.049/0001-22, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:02:00 do dia 31/10/2024. Justificativa: Prorrogação de prazo em virtude da solicitação feita pelo licitante dentro do prazo inicialmente estabelecido..
pelo participante 46.866.049/0001-22	31/10/2024 13:04:12	Obrigado, enviaremos até o prazo assinalado.
Sistema para o participante 46.866.049/0001-22	31/10/2024 13:08:05	Ok, senhor. Estou no aguardo.
pelo participante 46.866.049/0001-22	31/10/2024 13:37:26	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:37:26 de 31/10/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor SENA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 46.866.049/0001-22.
pelo participante 46.866.049/0001-22	31/10/2024 13:37:54	Prezada Pregoeira, arquivos enviados.
Sistema para o participante 46.866.049/0001-22	31/10/2024 13:41:48	Enviarei a documentação para o Engenheiro. Peço que aguarde o resultado da análise.
pelo participante 46.866.049/0001-22	31/10/2024 13:42:06	Ok
Sistema para o participante 31.994.366/0001-57	31/10/2024 14:51:13	Sr. Fornecedor V MACHADO MONTEIRO-DJV MANUTENCOES LTDA, CNPJ 31.994.366/0001-57, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:52:00 do dia 31/10/2024. Justificativa: Solicito o envio da proposta readequada, planilhas, documentação de habilitação e anexos exigidos no Edital..
pelo participante 31.994.366/0001-57	31/10/2024 16:25:45	Prezada pregoeira, nossa sede está sem energia. pedimos por gentileza prorrogação para o envio da documentação.
pelo participante 31.994.366/0001-57	31/10/2024 16:26:06	só conseguimos entrar em contato agora
Sistema para o participante 31.994.366/0001-57	31/10/2024 16:47:57	Farei a prorrogação assim que finalizar o prazo inicialmente estabelecido.
Sistema para o participante 31.994.366/0001-57	31/10/2024 16:52:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:52:00 de 31/10/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor V MACHADO MONTEIRO-DJV MANUTENCOES LTDA, CNPJ 31.994.366/0001-57.
Sistema para o participante 31.994.366/0001-57	31/10/2024 16:53:29	Sr. Fornecedor V MACHADO MONTEIRO-DJV MANUTENCOES LTDA, CNPJ 31.994.366/0001-57, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 18:54:00 do dia 31/10/2024. Justificativa: Prorrogação de prazo em virtude da solicitação feita pelo licitante dentro do prazo inicialmente estabelecido...
Sistema para o participante 31.994.366/0001-57	31/10/2024 18:54:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 18:54:00 de 31/10/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor V MACHADO MONTEIRO-DJV MANUTENCOES LTDA, CNPJ 31.994.366/0001-57.
Sistema para o participante 32.955.030/0001-48	01/11/2024 10:01:14	Sr. Fornecedor MP ROCHA SERVICE NEW TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 32.955.030/0001-48, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:02:00 do dia 01/11/2024. Justificativa: Solicito o envio da proposta readequada, planilhas, documentação de habilitação e anexos exigidos no Edital..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 32.955.030/0001-48	01/11/2024 12:02:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:02:00 de 01/11/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MP ROCHA SERVICE NEW TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 32.955.030/0001-48.
Sistema para o participante 12.508.711/0001-50	04/11/2024 09:02:44	Sr. Fornecedor SERRALHERIA PAI E FILHOS GUIMARAES LTDA, CNPJ 12.508.711/0001-50, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:03:00 do dia 04/11/2024. Justificativa: Solicito o envio da proposta readequada, planilhas, documentação de habilitação e anexos exigidos no Edital..
Sistema para o participante 12.508.711/0001-50	04/11/2024 11:03:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:03:00 de 04/11/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor SERRALHERIA PAI E FILHOS GUIMARAES LTDA, CNPJ 12.508.711/0001-50.
Sistema para o participante 01.274.719/0001-83	04/11/2024 11:04:31	Sr. Fornecedor LIDER CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA, CNPJ 01.274.719/0001-83, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:05:00 do dia 04/11/2024. Justificativa: Solicito o envio da proposta readequada, planilhas, documentação de habilitação e anexos exigidos no Edital..
Sistema para o participante 01.274.719/0001-83	04/11/2024 13:05:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:05:00 de 04/11/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor LIDER CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA, CNPJ 01.274.719/0001-83.
Sistema para o participante 01.274.719/0001-83	04/11/2024 14:06:16	Senhor, a sessão será suspensa aguardando a análise da proposta e da documentação quanto à qualificação técnica da empresa que foram apresentadas. Com isso, retornaremos amanhã, às 10h.
Sistema para o participante 01.274.719/0001-83	05/11/2024 10:03:06	Senhor, bom dia! Reproduzirei a análise do Engenheiro Civil em relação à proposta e da documentação de qualificação técnica apresentadas
Sistema para o participante 01.274.719/0001-83	05/11/2024 10:03:52	"informamos que a planilha orçamentária enviada, apenas o item 1.1.1 está correto sendo necessário fazer ajustes nos demais itens. Nesta mesma planilha informa o BDI de 23,12, porém este não foi enviado sendo necessário o envio deste, assim como os demais cronogramas.
Sistema para o participante 01.274.719/0001-83	05/11/2024 10:04:37	Informamos que os atestados de capacidade técnica apresentados não são validos uma vez que, não foram registradas no CREA/CAU. Quanto ao registro da empresa e do profissional no CREA/CAU não foram enviados, não sendo possível realizar à análise."
Sistema para o participante 01.274.719/0001-83	05/11/2024 10:05:26	Importante também demonstrar a vinculação do profissional junto à empresa.
Sistema para o participante 01.274.719/0001-83	05/11/2024 10:06:12	Farei a convocação no sistema para que seja possível a empresa apresentar a proposta corrigida, planilhas e a documentação faltante.
Sistema para o participante 01.274.719/0001-83	05/11/2024 10:07:29	Sr. Fornecedor LIDER CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA, CNPJ 01.274.719/0001-83, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:08:00 do dia 05/11/2024. Justificativa: Solicito a apresentação da proposta corrigida, planilhas e a documentação faltante, conforme informações prestadas no chat..
Sistema para o participante 01.274.719/0001-83	05/11/2024 12:08:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:08:00 de 05/11/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor LIDER CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA, CNPJ 01.274.719/0001-83.
Sistema para o participante 18.806.906/0001-63	05/11/2024 13:32:07	Sr. Fornecedor RAGASA CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 18.806.906/0001-63, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:33:00 do dia 05/11/2024. Justificativa: Solicito o envio da proposta readequada, planilhas, documentação de habilitação e anexos exigidos no Edital..
Sistema para o participante 18.806.906/0001-63	05/11/2024 15:33:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:33:00 de 05/11/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor RAGASA CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 18.806.906/0001-63.
Sistema para o participante 53.350.452/0001-60	05/11/2024 15:34:14	Sr. Fornecedor MARTINS BRAGA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 53.350.452/0001-60, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 17:35:00 do dia 05/11/2024. Justificativa: Solicito o envio da proposta readequada, planilhas, documentação de habilitação e anexos exigidos no Edital..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 53.350.452/0001-60	05/11/2024 16:46:30	Prezado Sr. Pregoeiro. Boa Tarde. Considerando a extensão e complexidade das documentações a serem apresentadas e a proximidade do fechamento de nossa empresa, requeremos, humildemente, concessão de prorrogação até 12:00 de amanhã, posto que a documentação envolve a planilha de custo, formação de preços com planilha aberta detalhada, com especificação da mão de obra a ser empregada, unidade de medida, códigos, descrição dos itens e materiais.
Sistema para o participante 53.350.452/0001-60	05/11/2024 17:02:41	Senhor, a prorrogação de prazo somente é concedida após o término do prazo inicialmente estabelecido. Uma vez que a empresa tem até às 17:35 para o envio da documentação, suspenderei a sessão em razão do horário de expediente e retornarei amanhã às 9h, onde o prazo será prorrogado por mais 02 (duas) horas.
Sistema para o participante 53.350.452/0001-60	05/11/2024 17:04:00	A planilha aberta detalhada é solicitada apenas no momento da empresa for declarada vencedora do certame. Não é o momento agora.
Sistema para o participante 53.350.452/0001-60	05/11/2024 17:35:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:35:00 de 05/11/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MARTINS BRAGA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 53.350.452/0001-60.
Sistema para o participante 53.350.452/0001-60	06/11/2024 09:05:10	Sr. Fornecedor MARTINS BRAGA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 53.350.452/0001-60, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:06:00 do dia 06/11/2024. Justificativa: Prorrogação de prazo para o envio da proposta readequada, planilhas, documentação de habilitação e anexos exigidos no Edital..
pelo participante 53.350.452/0001-60	06/11/2024 10:59:22	Bom dia Sr Pregoeiro, devido a complexidade, rogamos por nova prorrogação
Sistema para o participante 53.350.452/0001-60	06/11/2024 11:00:41	Bom dia, senhor. Não haverá nova prorrogação.
Sistema para o participante 53.350.452/0001-60	06/11/2024 11:06:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:06:00 de 06/11/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MARTINS BRAGA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 53.350.452/0001-60.
Sistema para o participante 49.233.633/0001-39	06/11/2024 13:02:45	Sr. Fornecedor APTA SERVITECH COMERCIO DE MATERIAIS LTDA, CNPJ 49.233.633/0001-39, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:03:00 do dia 06/11/2024. Justificativa: Solicito o envio da proposta readequada, planilhas, documentação de habilitação e anexos exigidos no Edital..
Sistema para o participante 49.233.633/0001-39	06/11/2024 15:03:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:03:00 de 06/11/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor APTA SERVITECH COMERCIO DE MATERIAIS LTDA, CNPJ 49.233.633/0001-39.
Sistema para o participante 43.088.241/0001-47	06/11/2024 15:04:13	Sr. Fornecedor TERRPLAN SERVICOS LTDA, CNPJ 43.088.241/0001-47, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 17:05:00 do dia 06/11/2024. Justificativa: Solicito o envio da proposta readequada, planilhas, documentação de habilitação e anexos exigidos no Edital..
pelo participante 43.088.241/0001-47	06/11/2024 15:05:17	Boa tarde, estamos já fazendo a juntada dos documentos para o envio.
Sistema para o participante 43.088.241/0001-47	06/11/2024 15:06:46	Ok, obrigada. Estou no aguardo.
pelo participante 43.088.241/0001-47	06/11/2024 15:53:28	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:53:28 de 06/11/2024. 5 anexos foram enviados pelo fornecedor TERRPLAN SERVICOS LTDA, CNPJ 43.088.241/0001-47.
pelo participante 43.088.241/0001-47	06/11/2024 15:54:36	Prezada agente, documentos enviados, havendo necessidade, estamos a disposição para qualquer eventualidade.
Sistema para o participante 43.088.241/0001-47	06/11/2024 15:59:56	Enviarei os arquivos de proposta de preços e habilitação técnica ao Engenheiro para analisar e verificar. Peça que aguarde um instante.
Sistema para o participante 43.088.241/0001-47	06/11/2024 16:50:26	Senhor, o Engenheiro Civil informou que não será possível verificar toda a documentação hoje. Sendo assim, suspendo a sessão para que seja reaberta amanhã, às 10h.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 43.088.241/0001-47	07/11/2024 10:04:16	Senhor, bom dia!
Sistema para o participante 43.088.241/0001-47	07/11/2024 10:05:03	Segue manifestação do Engenheiro Civil, Sr. Robson Segurão, quanto à documentação apresentada:
pelo participante 43.088.241/0001-47	07/11/2024 10:05:05	Bom dia
Sistema para o participante 43.088.241/0001-47	07/11/2024 10:06:14	"Solicitamos que a empresa mantenha o valor global proposto, e de o desconto igual em cada item unitário para que evite jogo de planilha e ajuste todos os cálculos da planilha exceto o item 4.1.1, pois foi o único que apresentou cálculos corretos. Quanto ao Acervo Técnico informamos que a empresa não apresentou o item de relevância DECK averbado."
Sistema para o participante 43.088.241/0001-47	07/11/2024 10:08:27	Farei nova convocação para que a empresa possa cumprir as ressalvas informadas. Caso seja necessário o ajuste do valor proposto para menos, no caso da empresa não conseguir chegar ao valor final ofertado, faremos isso pelo sistema.
pelo participante 43.088.241/0001-47	07/11/2024 10:09:21	Ok, estaremos encaminhando
Sistema para o participante 43.088.241/0001-47	07/11/2024 10:09:38	Farei nova convocação.
Sistema para o participante 43.088.241/0001-47	07/11/2024 10:11:51	Peço atenção da empresa aos valores unitários com BDI, pois apresentaram erros de cálculos em razão do arredondamento. Que seja feito o arredondamento correto.
Sistema para o participante 43.088.241/0001-47	07/11/2024 10:14:16	Sr. Fornecedor TERRPLAN SERVICOS LTDA, CNPJ 43.088.241/0001-47, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:15:00 do dia 07/11/2024. Justificativa: Solicito o envio da planilha orçamentária adequada, conforme orientação do Engenheiro Civil, e consequentemente da proposta de preços e planilhas (caso o valor seja adequado), como também do acervo técnico informado no chat..
pelo participante 43.088.241/0001-47	07/11/2024 10:29:46	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:29:45 de 07/11/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor TERRPLAN SERVICOS LTDA, CNPJ 43.088.241/0001-47.
pelo participante 43.088.241/0001-47	07/11/2024 10:30:51	seguem os documentos solicitados, se ainda assim houver erro de arredondamento na planilha orçamentaria, concordamos com que seja feita a adequação no sistema.
Sistema para o participante 43.088.241/0001-47	07/11/2024 11:28:54	A adequação não deve ser feita somente no sistema. Por isso mesmo solicitei atenção da empresa nos cálculos na planilha.
Sistema para o participante 43.088.241/0001-47	07/11/2024 11:30:12	A sessão será suspensa para que o Engenheiro possa analisar a documentação apresentada e retornaremos às 13:30.
Sistema	07/11/2024 13:48:21	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 1. Fornecedores ME/EPP declarantes que apresentaram lance no valor de R\$ 73.000,0000 poderão enviar um lance único e fechado até às 13:53:21 do dia 07/11/2024.
Sistema	07/11/2024 13:53:22	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 do item 1 foi encerrado. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	07/11/2024 13:53:22	O item 1 está encerrado.
Sistema	07/11/2024 13:53:22	O desempate ref. § 1º, inciso I do Art.60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 1. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.
Sistema para o participante 21.499.195/0001-36	07/11/2024 14:04:45	Sr. Fornecedor ENGBIO CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 21.499.195/0001-36, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:05:00 do dia 07/11/2024. Justificativa: Solicito o envio de alguns dos documentos relacionados no art. 60 da Lei 14.133/2021, já informados no chat, como critério de desempate para o item..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 50.604.004/0001-57	07/11/2024 14:05:07	Sr. Fornecedor R. RITTA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 50.604.004/0001-57, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:06:00 do dia 07/11/2024. Justificativa: Solicito o envio de alguns dos documentos relacionados no art. 60 da Lei 14.133/2021, já informados no chat, como critério de desempate para o item..
pelo participante 50.604.004/0001-57	07/11/2024 14:33:33	Boa tarde. Você poderia me especificar qual a documentação? Ela esta em anexo no edital?
Sistema para o participante 50.604.004/0001-57	07/11/2024 14:37:04	Boa tarde. A documentação está listada no art. 60 da Lei 14.133/2021.
pelo participante 50.604.004/0001-57	07/11/2024 14:44:24	Será que poderia ter um prazo maior para enviar a documentação pois estou no aguardo de uma certidão?
Sistema para o participante 50.604.004/0001-57	07/11/2024 14:46:30	A documentação solicitada neste momento se refere apenas ao critério de desempate. Não está sendo solicitado agora a documentação referente à habilitação e nem a proposta de preços.
pelo participante 50.604.004/0001-57	07/11/2024 14:48:13	Ok obrigado
Sistema para o participante 21.499.195/0001-36	07/11/2024 16:05:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:05:00 de 07/11/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ENGBIO CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 21.499.195/0001-36.
pelo participante 50.604.004/0001-57	07/11/2024 16:05:15	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:05:15 de 07/11/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor R. RITTA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 50.604.004/0001-57.
Sistema para o participante 50.604.004/0001-57	07/11/2024 16:11:45	Senhor, a disputa final (art. 60, I da Lei 14133/21) já ocorreu hoje na parte da tarde, momento em que o sistema retornou a fase de disputa para que as duas licitantes pudessem dar uma oferta para desempatar o valor final. Porém, não houve qualquer lance.
Sistema para o participante 50.604.004/0001-57	07/11/2024 16:12:37	O momento atual seria para que as empresas pudessem enviar alguma documentação relacionada no art. 60 da Lei. E isso também não ocorreu.
Sistema para o participante 50.604.004/0001-57	07/11/2024 16:14:33	Em razão da falta de envio de documentação e em detrimento ao § 1º do art. 60, decido por manter a ordem de classificação que se encontra no sistema para o item.
Sistema para o participante 21.499.195/0001-36	08/11/2024 09:01:44	Sr. Fornecedor ENGBIO CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 21.499.195/0001-36, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:02:00 do dia 08/11/2024. Justificativa: Solicito o envio da proposta readequada, planilhas, documentação de habilitação e anexos exigidos no Edital..
Sistema para o participante 21.499.195/0001-36	08/11/2024 11:02:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:02:00 de 08/11/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ENGBIO CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 21.499.195/0001-36.
Sistema para o participante 50.604.004/0001-57	08/11/2024 11:04:25	Sr. Fornecedor R. RITTA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 50.604.004/0001-57, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:05:00 do dia 08/11/2024. Justificativa: Solicito o envio da proposta readequada, planilhas, documentação de habilitação e anexos exigidos no Edital..
Sistema para o participante 50.604.004/0001-57	08/11/2024 13:05:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:05:00 de 08/11/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor R. RITTA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 50.604.004/0001-57.
Sistema	08/11/2024 14:31:34	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 1. Fornecedores ME/EPP declarantes que apresentaram lance no valor de R\$ 73.411,7800 poderão enviar um lance único e fechado até às 14:36:34 do dia 08/11/2024.
Sistema	08/11/2024 14:36:35	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 do item 1 foi encerrado. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 73.404,5800.
Sistema	08/11/2024 14:36:35	O item 1 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 26.945.897/0001-10	08/11/2024 14:38:13	Sr. Fornecedor A. MONTEIRO TAVARES CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 26.945.897/0001-10, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:39:00 do dia 08/11/2024. Justificativa: Solicito o envio da proposta readequada, planilhas, documentação de habilitação e anexos exigidos no Edital..
pelo participante 26.945.897/0001-10	08/11/2024 14:39:40	Caro(a) agente de contratação, gostaríamos desde já de solicitar a postergação de prazo, haja vista o expediente de hoje se finda as 16h e caso não seja possível o envio na data de hoje, seja aberta a anexação na segunda feira
Sistema para o participante 26.945.897/0001-10	08/11/2024 14:44:30	Senhor, peço que tente enviar a documentação solicitada ainda hoje.
pelo participante 26.945.897/0001-10	08/11/2024 14:46:27	faremos o maximo possivel, mas desde já, deixamos aqui a solicitação da prorrogação de prazo para inclusão de toda a documentação necessária
Sistema para o participante 26.945.897/0001-10	08/11/2024 14:47:51	A prorrogação é uma excepcionalidade. Caso seja preciso prorrogar o prazo inicialmente estabelecido, será dando a continuidade do tempo, ou seja, para que seja enviado ainda hoje.
pelo participante 26.945.897/0001-10	08/11/2024 14:52:36	Entendido, desde já obrigado e tão logo faremos o envio
Sistema para o participante 26.945.897/0001-10	08/11/2024 16:39:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:39:00 de 08/11/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor A. MONTEIRO TAVARES CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 26.945.897/0001-10.
pelo participante 26.945.897/0001-10	08/11/2024 16:39:10	Prezados iniciaremos a inserção dos anexos agora
pelo participante 26.945.897/0001-10	08/11/2024 16:39:23	solicito a abertura para o envio
Sistema para o participante 26.945.897/0001-10	08/11/2024 16:42:18	Sr. Fornecedor A. MONTEIRO TAVARES CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 26.945.897/0001-10, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 18:43:00 do dia 08/11/2024. Justificativa: Prorrogação de prazo concedido em razão da solicitação feita pelo licitante dentro do prazo inicialmente estabelecido..
pelo participante 26.945.897/0001-10	08/11/2024 16:46:20	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:46:20 de 08/11/2024. 9 anexos foram enviados pelo fornecedor A. MONTEIRO TAVARES CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 26.945.897/0001-10.
pelo participante 26.945.897/0001-10	08/11/2024 16:47:07	agradeço a oportunidade, tenham um bom fim de semana
Sistema para o participante 26.945.897/0001-10	08/11/2024 16:48:40	Desejo um bom fim de semana para o senhor também.
Sistema para o participante 26.945.897/0001-10	11/11/2024 10:07:49	Senhor, bom dia!
Sistema para o participante 26.945.897/0001-10	11/11/2024 10:08:37	Segue manifestação do Sr. Robson Segurão, Engenheiro Civil lotado na Secretaria Municipal de Obras, quanto à proposta e documentação técnica apresentadas pela empresa:
pelo participante 26.945.897/0001-10	11/11/2024 10:09:29	BOM DIA
Sistema para o participante 26.945.897/0001-10	11/11/2024 10:09:32	"Informamos que a proposta apresentada precisa fazer ajustes nos itens 1.1.1, 3.1.2 e 5.1. Quanto as CAT's apresentadas todas estão registradas e com os itens de relevância técnica acima dos 50%. Segue em anexo print no qual informa que a empresa encontra-se registrada/ativa no CREA porém em situação irregular."
Sistema para o participante 26.945.897/0001-10	11/11/2024 10:10:40	Não é possível anexar aqui no chat o arquivo do print enviado por e-mail.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 26.945.897/0001-10	11/11/2024 10:13:21	iremos entrar em contato com CREA para entender tal situação. haja vista temos apenas um boleto vencido na data de ontem junto a eles
Sistema para o participante 26.945.897/0001-10	11/11/2024 10:14:00	Quanto aos demais documentos de habilitação, as declarações de que não emprega menor, de observância dos limites de faturamento bruto para enquadramento em microempresa e empresa de pequeno porte e a de inexistência de licitar ou contratar com a Administração não foram assinadas. Favor enviar as declarações devidamente assinadas.
Sistema para o participante 26.945.897/0001-10	11/11/2024 10:15:46	Peço atenção quanto aos valores com BDI e total dos itens mencionados. Não haverá outra oportunidade para correção.
pelo participante 26.945.897/0001-10	11/11/2024 10:15:51	Assinamos somente uma das folhas pois o gov indica que apenas uma assinatura valida todo o documento, mas iremos assinar todas
pelo participante 26.945.897/0001-10	11/11/2024 10:16:40	com relação a planilha, poderiam indicar qual motivo de correção, haja vista fora feita conforme solicitado utilizando Arred, para nao haver diferença
Sistema para o participante 26.945.897/0001-10	11/11/2024 10:16:55	Caso seja necessário adequar o valor final ofertado em razão da correção da planilha, não esquecer de refazer também a proposta e o cronograma.
pelo participante 26.945.897/0001-10	11/11/2024 10:18:17	estaremos ajustando para correção
Sistema para o participante 26.945.897/0001-10	11/11/2024 10:20:27	Caso não seja possível chegar exatamente ao valor ofertado pela empresa, favor proceder com a devida adequação na proposta e anexos, que farei a adequação do valor no sistema. Deixando claro que o valor deve ser adequado para baixo.
Sistema para o participante 26.945.897/0001-10	11/11/2024 10:22:30	O motivo da correção é arredondamento.
Sistema para o participante 26.945.897/0001-10	11/11/2024 10:30:34	Ele me informou agora que foi no arredondamento com o BDI.
Sistema para o participante 26.945.897/0001-10	11/11/2024 10:33:14	Sr. Fornecedor A. MONTEIRO TAVARES CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 26.945.897/0001-10, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:34:00 do dia 11/11/2024. Justificativa: Solicito a proposta ajustada, declarações e manifestação da empresa ou documento que esclareça quanto à diligência feita no site do CREA/RJ que mostra que a empresa está irregular perante o Conselho..
pelo participante 26.945.897/0001-10	11/11/2024 11:09:08	Prezada, fizemos o envio do solicitado, porem não fizemos o encerramento do Anexo, enviamos inclusive a planilha excel, onde demonstra o desconto aplicado de forma linear nos itens, e a utilização do ARRED para efetivação dos calculos.
pelo participante 26.945.897/0001-10	11/11/2024 11:10:18	A opção de não finalização do anexo é que para, havendo alguma exigencia, tenhamos tempo para regularização e envio
Sistema para o participante 26.945.897/0001-10	11/11/2024 11:18:31	Os anexos são enviados somente quando finaliza o envio dos arquivos pelo sistema.
Sistema para o participante 26.945.897/0001-10	11/11/2024 11:19:34	O último anexo enviado foi do dia 08/11/2024, às 16:44.
pelo participante 26.945.897/0001-10	11/11/2024 11:23:11	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:23:11 de 11/11/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor A. MONTEIRO TAVARES CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 26.945.897/0001-10.
pelo participante 26.945.897/0001-10	11/11/2024 11:24:07	Demos a finalização
Sistema para o participante 26.945.897/0001-10	11/11/2024 11:29:34	E quanto ao CREA?

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 26.945.897/0001-10	11/11/2024 11:34:49	Entramos em contato e de fato é referente a um boleto vencido na data de ontem que já fora pago, mas que não altera a validade da certidão visto que fizemos inclusive a emissão de uma nova na data de hoje
Sistema para o participante 26.945.897/0001-10	11/11/2024 11:35:49	Ok. Passarei essa informação ao Engenheiro.
Sistema para o participante 26.945.897/0001-10	11/11/2024 11:55:50	Segue manifestação do Engenheiro: "Os ajustes foram feitos corretamente, não havendo erro na planilha."
Sistema para o participante 26.945.897/0001-10	11/11/2024 11:57:45	Farei o ajuste no valor no sistema, na aba "negociação". Favor proceder com o aceite da negociação no sistema.
Sistema para o participante 26.945.897/0001-10	11/11/2024 11:59:06	Sr. Fornecedor A. MONTEIRO TAVARES CONSTRUCÃO LTDA, CNPJ 26.945.897/0001-10, você foi convocado para negociação de valor do item 1. Justificativa: Valor ajustado na planilha em razão de arredondamento nos valores unitários..
pelo participante 26.945.897/0001-10	11/11/2024 12:16:37	O item 1 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor A. MONTEIRO TAVARES CONSTRUCÃO LTDA, CNPJ 26.945.897/0001-10. A negociação do item 1 foi aceita pelo fornecedor A. MONTEIRO TAVARES CONSTRUCÃO LTDA, CNPJ 26.945.897/0001-10, tendo informado R\$ 73.403,8800.
Sistema	11/11/2024 13:32:36	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/11/2024 13:42:36.
Sistema para o participante 26.945.897/0001-10	11/11/2024 13:35:43	Senhor, boa tarde! Segue manifestação do Engenheiro quanto ao status da empresa junto ao CREA/RJ: "Informamos que as certidões foram verificadas no site na presente data não havendo divergências das apresentadas no certame, e conforme mencionado acima pela empresa estas foram possíveis emití-las, sendo assim não há objeção para a contratação."
Sistema para o participante 26.945.897/0001-10	11/11/2024 13:37:14	Sendo assim, declaro a empresa habilitada e vencedora do certame.
Sistema para o participante 26.945.897/0001-10	11/11/2024 13:38:13	A empresa deverá apresentar a Planilha de Custo e Formação de Preços, que é exigida apenas para a empresa vencedora do certame. A planilha se encontra no Anexo III do Edital.
Sistema para o participante 26.945.897/0001-10	11/11/2024 13:39:07	Esta planilha deverá ser elaborada da forma mais detalhada possível.
Sistema para o participante 26.945.897/0001-10	11/11/2024 13:40:13	Onde está escrito "especificar", deve obrigatoriamente ser especificado, seja em relação a um serviço, tributos, etc.
Sistema para o participante 26.945.897/0001-10	11/11/2024 13:45:22	Por ser uma planilha muito detalhada, suspenderei a sessão e retornarei amanhã, dia 12/11/2024, às 14:00.
Sistema para o participante 26.945.897/0001-10	11/11/2024 13:47:53	Importante ressaltar que não é possível solicitar envio de anexo para empresa já habilitada pelo sistema. Por isso somente a proposta que se encontra aceita no Compras.gov. A habilitação só será efetivada após o envio do arquivo.
Sistema para o participante 26.945.897/0001-10	11/11/2024 13:49:52	Sr. Fornecedor A. MONTEIRO TAVARES CONSTRUCÃO LTDA, CNPJ 26.945.897/0001-10, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 12/11/2024. Justificativa: Conforme informado no chat, solicito o envio da Planilha de Custos e Formação de Preços (Anexo III do Edital), por ter sido a empresa declarada habilitada e vencedora do certame. Peço para que haja o maior detalhamento possível..
pelo participante 26.945.897/0001-10	11/11/2024 13:55:28	Prezado agente, a planilha de formação de custos já foi previamente enviada junto a proposta, inclusive em formato Excel
pelo participante 26.945.897/0001-10	12/11/2024 08:29:49	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 08:29:49 de 12/11/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor A. MONTEIRO TAVARES CONSTRUCÃO LTDA, CNPJ 26.945.897/0001-10.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 26.945.897/0001-10	12/11/2024 08:30:04	Prezados, segue o solicitado
pelo participante 26.945.897/0001-10	12/11/2024 14:11:09	boa tarde!
Sistema	12/11/2024 14:13:52	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/11/2024 14:23:52.
Sistema	12/11/2024 14:24:53	A fase de recurso do item 1 está aberta até 18/11/2024.
Sistema	19/11/2024 00:00:01	A fase de recurso do item 1 foi finalizada no prazo previsto. O item está aberto para registro de contrarrazão até 22/11/2024.
Sistema	22/11/2024 23:59:59	A fase de contrarrazão do item 1 foi finalizada no prazo previsto. O item está aberto para decisão do pregoeiro.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
29/10/2024 09:22:35	Fornecedor YEOSHUA JANSER GASTANES LTDA, CNPJ 09.377.224/0001-91 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 29/10/2024 11:23:00. Motivo: Solicito o envio da proposta readequada, planilhas, documentação de habilitação e anexos exigidos no Edital..
29/10/2024 13:31:12	Fornecedor D M W CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA, CNPJ 27.484.680/0001-12 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 29/10/2024 15:32:00. Motivo: Solicito o envio da proposta readequada, planilhas, documentação de habilitação e anexos exigidos no Edital.
29/10/2024 15:36:06	Fornecedor D M W CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA, CNPJ 27.484.680/0001-12 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 29/10/2024 17:37:00. Motivo: Conforme solicitação do licitante dentro do prazo inicialmente estipulado, prorrogo o prazo para o envio da documentação restante..
29/10/2024 17:35:34	Fornecedor D M W CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA, CNPJ 27.484.680/0001-12 finalizou o envio de anexo.
30/10/2024 10:21:31	Fornecedor D M W CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA, CNPJ 27.484.680/0001-12 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 30/10/2024 12:22:00. Motivo: Solicito o ajuste da planilha orçamentária, do Anexo III e do Cronograma Físico Financeiro. Fica a critério da licitante já enviar a Planilha de Custo e Formação de Preços adequada..
30/10/2024 12:08:04	Fornecedor D M W CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA, CNPJ 27.484.680/0001-12 finalizou o envio de anexo.
30/10/2024 13:37:13	Fornecedor SENA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 46.866.049/0001-22 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 30/10/2024 15:38:00. Motivo: Solicito o envio da proposta readequada, planilhas, documentação de habilitação e anexos exigidos no Edital..
30/10/2024 15:41:11	Fornecedor SENA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 46.866.049/0001-22 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 30/10/2024 17:42:00. Motivo: Conforme solicitação da licitante dentro do prazo inicialmente estabelecido, prorrogo o prazo para o envio da proposta de preços, planilhas e documentação de habilitação exigidos em Edital. Informo desde já que o prazo atual não será mais prorrogado..
30/10/2024 16:43:56	Fornecedor SENA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 46.866.049/0001-22 finalizou o envio de anexo.
31/10/2024 10:58:02	Fornecedor SENA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 46.866.049/0001-22 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 31/10/2024 13:00:00. Motivo: Solicito o envio da planilha orçamentária, Anexo III e Cronograma corrigidos, como também a demonstração de exequibilidade conforme informado no chat e CAT contendo o item de maior relevância de deck. .
31/10/2024 13:01:25	Fornecedor SENA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 46.866.049/0001-22 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 31/10/2024 15:02:00. Motivo: Prorrogação de prazo em virtude da solicitação feita pelo licitante dentro do prazo inicialmente estabelecido..
31/10/2024 13:37:25	Fornecedor SENA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 46.866.049/0001-22 finalizou o envio de anexo.
31/10/2024 14:51:13	Fornecedor V MACHADO MONTEIRO-DJV MANUTENCOES LTDA, CNPJ 31.994.366/0001-57 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 31/10/2024 16:52:00. Motivo: Solicito o envio da proposta readequada, planilhas, documentação de habilitação e anexos exigidos no Edital..

Data/Hora	Descrição
31/10/2024 16:53:29	Fornecedor V MACHADO MONTEIRO-DJV MANUTENCOES LTDA, CNPJ 31.994.366/0001-57 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 31/10/2024 18:54:00. Motivo: Prorrogação de prazo em virtude da solicitação feita pelo licitante dentro do prazo inicialmente estabelecido...
01/11/2024 10:01:14	Fornecedor MP ROCHA SERVICE NEW TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 32.955.030/0001-48 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 01/11/2024 12:02:00. Motivo: Solicito o envio da proposta readequada, planilhas, documentação de habilitação e anexos exigidos no Edital..
04/11/2024 09:02:44	Fornecedor SERRALHERIA PAI E FILHOS GUIMARAES LTDA, CNPJ 12.508.711/0001-50 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 04/11/2024 11:03:00. Motivo: Solicito o envio da proposta readequada, planilhas, documentação de habilitação e anexos exigidos no Edital..
04/11/2024 11:04:31	Fornecedor LIDER CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA, CNPJ 01.274.719/0001-83 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 04/11/2024 13:05:00. Motivo: Solicito o envio da proposta readequada, planilhas, documentação de habilitação e anexos exigidos no Edital..
05/11/2024 10:07:29	Fornecedor LIDER CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA, CNPJ 01.274.719/0001-83 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 05/11/2024 12:08:00. Motivo: Solicito a apresentação da proposta corrigida, planilhas e a documentação faltante, conforme informações prestadas no chat..
05/11/2024 13:32:07	Fornecedor RAGASA CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 18.806.906/0001-63 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 05/11/2024 15:33:00. Motivo: Solicito o envio da proposta readequada, planilhas, documentação de habilitação e anexos exigidos no Edital..
05/11/2024 15:34:14	Fornecedor MARTINS BRAGA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 53.350.452/0001-60 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 05/11/2024 17:35:00. Motivo: Solicito o envio da proposta readequada, planilhas, documentação de habilitação e anexos exigidos no Edital..
06/11/2024 09:05:10	Fornecedor MARTINS BRAGA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 53.350.452/0001-60 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 06/11/2024 11:06:00. Motivo: Prorrogação de prazo para o envio da proposta readequada, planilhas, documentação de habilitação e anexos exigidos no Edital..
06/11/2024 13:02:45	Fornecedor APTA SERVITECH COMERCIO DE MATERIAIS LTDA, CNPJ 49.233.633/0001-39 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 06/11/2024 15:03:00. Motivo: Solicito o envio da proposta readequada, planilhas, documentação de habilitação e anexos exigidos no Edital..
06/11/2024 15:04:13	Fornecedor TERRPLAN SERVICOS LTDA, CNPJ 43.088.241/0001-47 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 06/11/2024 17:05:00. Motivo: Solicito o envio da proposta readequada, planilhas, documentação de habilitação e anexos exigidos no Edital..
06/11/2024 15:53:28	Fornecedor TERRPLAN SERVICOS LTDA, CNPJ 43.088.241/0001-47 finalizou o envio de anexo.
07/11/2024 10:14:16	Fornecedor TERRPLAN SERVICOS LTDA, CNPJ 43.088.241/0001-47 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 07/11/2024 12:15:00. Motivo: Solicito o envio da planilha orçamentária adequada, conforme orientação do Engenheiro Civil, e conseqüentemente da proposta de preços e planilhas (caso o valor seja adequado), como também do acervo técnico informado no chat..
07/11/2024 10:29:45	Fornecedor TERRPLAN SERVICOS LTDA, CNPJ 43.088.241/0001-47 finalizou o envio de anexo.
07/11/2024 14:04:45	Fornecedor ENGBIO CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 21.499.195/0001-36 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 07/11/2024 16:05:00. Motivo: Solicito o envio de alguns dos documentos relacionados no art. 60 da Lei 14.133/2021, já informados no chat, como critério de desempate para o item..
07/11/2024 14:05:07	Fornecedor R. RITTA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 50.604.004/0001-57 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 07/11/2024 16:06:00. Motivo: Solicito o envio de alguns dos documentos relacionados no art. 60 da Lei 14.133/2021, já informados no chat, como critério de desempate para o item..
07/11/2024 16:05:15	Fornecedor R. RITTA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 50.604.004/0001-57 finalizou o envio de anexo.
08/11/2024 09:01:44	Fornecedor ENGBIO CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 21.499.195/0001-36 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/11/2024 11:02:00. Motivo: Solicito o envio da proposta readequada, planilhas, documentação de habilitação e anexos exigidos no Edital..
08/11/2024 11:04:25	Fornecedor R. RITTA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 50.604.004/0001-57 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/11/2024 13:05:00. Motivo: Solicito o envio da proposta readequada, planilhas, documentação de habilitação e anexos exigidos no Edital..
08/11/2024 14:38:13	Fornecedor A. MONTEIRO TAVARES CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 26.945.897/0001-10 convocado para o envio de

Data/Hora	Descrição
08/11/2024 14:38:13	anexo. Prazo de encerramento: 08/11/2024 16:39:00. Motivo: Solicito o envio da proposta readequada, planilhas, documentação de habilitação e anexos exigidos no Edital..
08/11/2024 16:42:18	Fornecedor A. MONTEIRO TAVARES CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 26.945.897/0001-10 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/11/2024 18:43:00. Motivo: Prorrogação de prazo concedido em razão da solicitação feita pelo licitante dentro do prazo inicialmente estabelecido..
08/11/2024 16:46:20	Fornecedor A. MONTEIRO TAVARES CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 26.945.897/0001-10 finalizou o envio de anexo.
11/11/2024 10:33:14	Fornecedor A. MONTEIRO TAVARES CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 26.945.897/0001-10 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 11/11/2024 12:34:00. Motivo: Solicito a proposta ajustada, declarações e manifestação da empresa ou documento que esclareça quanto à diligência feita no site do CREA/RJ que mostra que a empresa está irregular perante o Conselho..
11/11/2024 11:23:11	Fornecedor A. MONTEIRO TAVARES CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 26.945.897/0001-10 finalizou o envio de anexo.
11/11/2024 13:49:52	Fornecedor A. MONTEIRO TAVARES CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 26.945.897/0001-10 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 12/11/2024 14:00:00. Motivo: Conforme informado no chat, solicito o envio da Planilha de Custos e Formação de Preços (Anexo III do Edital), por ter sido a empresa declarada habilitada e vencedora do certame. Peça para que haja o maior detalhamento possível..
12/11/2024 08:29:49	Fornecedor A. MONTEIRO TAVARES CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 26.945.897/0001-10 finalizou o envio de anexo.
18/11/2024 16:19:06	Fornecedor SENA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 46.866.049/0001-22 registra recurso.
22/11/2024 11:06:05	Fornecedor A. MONTEIRO TAVARES CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 26.945.897/0001-10 registra contrarrazão ao recurso do fornecedor 46.866.049/0001-22.
03/12/2024 15:55:13	Agente de contratação registra a decisão para os recursos cadastrados.
03/12/2024 16:29:01	Autoridade competente registra a revisão da decisão para os recursos cadastrados.
03/12/2024 16:29:28	Fornecedor A. MONTEIRO TAVARES CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 26.945.897/0001-10 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 73.404,5800, valor negociado: R\$ 73.403,8800.
03/12/2024 16:29:28	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	11/11/2024 13:42:36
Intenção de recurso na habilitação:	12/11/2024 14:23:52
Recurso:	18/11/2024 23:59:59
Contrarrazão:	22/11/2024 23:59:59

Recursos realizados:

46.866.049/0001-22 - SENA ENGENHARIA LTDA

Intenção de recurso na habilitação:	12/11/2024 14:14:40
Recurso:	(Cadastrado) 18/11/2024 16:19:06
Contrarrazões:	

26.945.897/0001-10 - A. MONTEIRO TAVARES (Cadastrado) 22/11/2024 11:06:05

Decisão do agente de contratação:	(Não procede)	03/12/2024 15:55:13
Revisão da autoridade competente:	(Mantida decisão não procede)	03/12/2024 16:29:01