



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 985903 - PREFEITURA MUNICIPAL SAO PEDRO DA ALDEIA - RJ

CONCORRÊNCIA 90002/2025

| | | | |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SISPP - Tradicional |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto |
| Compra emergencial: | Não | UF da UASG: | RJ |
| Objeto da compra: | Contratação de empresa de engenharia para prestação de serviço execução de drenagem, pavimentação e sinalização da Rua 3, situada no Bairro Boqueirão, em São Pedro da Aldeia, com o fornecimento de material e mão de obra, conforme ETP e Memorial Descritivo e demais anexos partes integrantes deste edital. | | |
| Entrega de propostas: | De 31/01/2025 às 08:00 até 13/03/2025 às 09:00 | | |
| Abertura da sessão pública: | Dia 13/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília) | | |

Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema | 13/03/2025 às 09:00:03 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 13/03/2025 às 09:01:23 | Bom dia Prezados |
| Sistema | 13/03/2025 às 09:01:31 | Iniciaremos o certame aqui é o Felipe Novaes, agente de contratação do Municí |
| Sistema | 13/03/2025 às 09:01:39 | Ofertem seus melhores lances |
| Sistema | 13/03/2025 às 09:02:01 | Peço atenção aos valores ofertados nos lances para que a obra seja executada com a qualidade necessária para a Administração Pública Municipal |
| Sistema | 13/03/2025 às 10:52:24 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 13/03/2025 às 10:54:06 | Foi encerrada a fase de lances, sendo iniciada a fase de julgamento das propostas. |
| Sistema | 13/03/2025 às 11:48:54 | O retorno da sessão será às 15:00. |
| Sistema | 13/03/2025 às 15:01:01 | Boa tarde Prezados |
| Sistema | 13/03/2025 às 15:02:38 | Foi recebido o anexo do que foi solicitado pela Administração Pública Municipal e será encaminhado para a análise dos técnicos da Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano via e-mail. |
| Sistema | 13/03/2025 às 15:12:40 | Desta forma a sessão será suspensa aguardando o resultado técnico dos engenheiros, sendo assim terá o seu retorno no dia 14/03/2024 às 10:00 horas. |
| Sistema | 14/03/2025 às 10:01:07 | Bom dia Prezados!!! |
| Sistema | 14/03/2025 às 10:01:34 | Está sendo retornado o certame. |
| Sistema | 14/03/2025 às 10:02:41 | Estou no aguardo da resposta pela Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo referente a análise da proposta. |
| Sistema | 14/03/2025 às 10:03:17 | Assim que me encaminharem a resposta será informado por aqui |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema | 14/03/2025 às 11:33:01 | Foi informado pela Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano que está em análise ainda a proposta, desta forma está sendo suspenso o certame e retornará às 15:00 horas |
| Sistema | 14/03/2025 às 15:00:33 | Boa tarde prezados!!! |
| Sistema | 14/03/2025 às 15:01:22 | Fui informado que a internet da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano está com instabilidade. |
| Sistema | 14/03/2025 às 15:03:41 | Vou aguardar a resposta deles via e-mail, assim que for notificado será informado por aqui |
| Sistema | 14/03/2025 às 15:49:57 | Devido a proximidade do final do expediente está sendo suspenso o certame para o seu retorno no dia 17/03/2025 às 09:00 horas |
| Sistema | 17/03/2025 às 09:00:40 | Bom dia Prezados |
| Sistema | 17/03/2025 às 09:00:59 | Está sendo retornado o certame |
| Sistema | 17/03/2025 às 09:02:54 | A Secretária de Obras e Desenvolvimento Urbano deu a sua análise técnica referente a proposta de preços da empresa JC ANDRADE DOS SANTOS SERVIÇOS LTDA ME |
| Sistema | 17/03/2025 às 09:06:04 | Foi divulgado no Portal do Município a análise realizada pela Secretaria de Obras, no seguinte link: https://portal.pmspa.rj.gov.br/arquivos/licitacao/1875/8835/Analise%20Secretaria%20de%20Obras%20referente%20a%20planilha%20da%20empresa%20JC%20ANDRADE%20DOS%20SANT.pdf |
| Sistema | 17/03/2025 às 09:08:57 | Porém o desconto aplicado foi considerado manifestamente inexequível, desta forma será solicitado que a empresa apresente demonstração detalhada de exequibilidade de sua proposta, conforme item 9.6.1 do Edital |
| Sistema | 17/03/2025 às 09:10:30 | Será solicitado também a assinatura do representante da empresa na proposta apresentada, podendo essa assinatura ser de forma física ou digital. |
| Sistema | 17/03/2025 às 09:15:36 | Será concedido o mesmo prazo de solicitação de anexo, ou seja 04 horas para a apresentação dos documentos solicitados pelo Agente de Contratação.. |
| Sistema | 17/03/2025 às 09:44:59 | Desta forma o certame está no aguardo dos anexos que foram solicitados para a empresa JC ANDRADE DOS SANTOS SERVICOS LTDA |
| Sistema | 17/03/2025 às 10:14:26 | Será retornado às 14:00 o certame |
| Sistema | 17/03/2025 às 14:01:45 | Boa tarde Prezados |
| Sistema | 17/03/2025 às 14:07:49 | Pelo não envio no sistema dentro do prazo solicitado pelo Agente de Contratação, será desclassificada a empresa JC ANDRADE DOS SANTOS SERVICOS LTDA. |
| Sistema | 17/03/2025 às 14:43:42 | Após o desempate será solicitado a proposta e documentação para próxima colocada respeitando a ordem de classificação, sendo concedido o prazo de 04 (quatro) horas. |
| Sistema | 17/03/2025 às 14:47:36 | Está no aguardo do que foi solicitado pelo Agente de Contratação, desta forma está suspenso o certame com o seu retorno para o dia 18/03/2025 às 09:00 horas. |
| Sistema | 18/03/2025 às 09:02:06 | Bom dia Prezados |
| Sistema | 18/03/2025 às 09:03:32 | Informo que foi encaminhada a proposta recebida da empresa TERRAPLENO TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA para a análise da Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano. |
| Sistema | 18/03/2025 às 09:07:01 | Assim que tiver o retorno da análise das planilhas por parte da Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano será informado por aqui o resultado. |
| Sistema | 18/03/2025 às 10:01:55 | Prezados obtive a resposta da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano e foi publicada no seguinte link: https://portal.pmspa.rj.gov.br/arquivos/licitacao/1875/8852/Analise%20Secretaria%20de%20Obras |
| Sistema | 18/03/2025 às 10:02:48 | Será solicitado anexo e será dado o prazo de 04 (quatro) horas para adequação da proposta. |
| Sistema | 18/03/2025 às 10:06:17 | Também será solicitado documentos para demonstrar a exequibilidade da proposta |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema | 18/03/2025 às 10:49:28 | Está no aguardo do que foi solicitado pelo Agente de Contratação, desta forma está suspenso o certame com o seu retorno para o dia 18/03/2025 às 14:10 horas. |
| Sistema | 18/03/2025 às 14:10:12 | Boa tarde Prezados |
| Sistema | 18/03/2025 às 14:11:52 | Recebido os arquivos, os mesmos serão encaminhados para a análise técnica dos engenheiros da Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano. |
| Sistema | 18/03/2025 às 14:40:54 | Assim que tiver o retorno da análise das planilhas por parte da Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano será informado por aqui o resultado. |
| Sistema | 18/03/2025 às 16:29:02 | Devido a proximidade do final do expediente está sendo suspenso o certame com o seu retorno no dia 19/03/2025 às 09:00 |
| Sistema | 19/03/2025 às 09:02:42 | Bom dia Prezados |
| Sistema | 19/03/2025 às 09:03:09 | Está sendo dando continuidade ao certame. |
| Sistema | 19/03/2025 às 09:04:51 | A Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano deu a resposta favorável da sua análise referente a proposta da empresa Terrapleno. |
| Sistema | 19/03/2025 às 09:05:59 | Sendo divulgado no seguinte link: https://portal.pmspa.rj.gov.br/arquivos/licitacao/1875/8853/Segunda%20Analise%20da%20Secretaria%20de%20Obras%20refertente%20a%20planilha%20empresa%20Terrapleno.pdf |
| Sistema | 19/03/2025 às 09:36:59 | Está sendo verificada a documentação de habilitação, assim que estiver o resultado será divulgado por aqui. |
| Sistema | 19/03/2025 às 11:29:57 | Devido a proximidade do horário de almoço está sendo suspenso o certame e retornará às 14:00 horas. |
| Sistema | 19/03/2025 às 14:02:27 | Boa tarde Prezados |
| Sistema | 19/03/2025 às 14:03:55 | Ainda está em análise a documentação de habilitação da empresa TERRAPLENO TERRAPLANAGEM |
| Sistema | 19/03/2025 às 16:14:27 | Devido a proximidade do horário de expediente está sendo suspenso o certame e retornado no dia 20/03/2025 às 10:00 horas. |
| Sistema | 20/03/2025 às 10:00:44 | Prezados Senhores, bom dia! |
| Sistema | 20/03/2025 às 10:01:44 | Devido a grande quantidades de documentação encaminhada, ainda está em análise a mesma. |
| Sistema | 20/03/2025 às 10:02:36 | Assim que tiver o resultado será divulgado por aqui. |
| Sistema | 20/03/2025 às 11:58:02 | Devido ao horário de almoço está sendo suspenso o certame com o seu retorno às 14:30 horas |
| Sistema | 20/03/2025 às 14:31:58 | Boa tarde Prezados |
| Sistema | 20/03/2025 às 14:34:11 | Ainda está em análise a documentação da empresa TERRAPLENO TERRAPLANAGEM |
| Sistema | 20/03/2025 às 15:49:41 | A Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano divulgou a análise técnica |
| Sistema | 20/03/2025 às 15:50:14 | Sendo publicado no seguinte link: https://portal.pmspa.rj.gov.br/arquivos/licitacao/1875/8866/Analise%20da%20Secretaria%20de%20Obras%20e%20Desenvolvimento%20Urbano%20na%20parte%20tecnica.pdf |
| Sistema | 20/03/2025 às 16:21:50 | Foi encaminhado o Processo Administrativo para parecer jurídico referente a questão da recuperação judicial da empresa. |
| Sistema | 20/03/2025 às 16:22:22 | Desta forma estarei suspenso o certame com o seu retorno no dia 21/03/2025 às 14:00 horas. |
| Sistema | 21/03/2025 às 14:01:29 | Boa tarde Prezados |
| Sistema | 21/03/2025 às 14:02:34 | O jurídico devolveu o processo e vou informar o que foi informado |
| Sistema | 21/03/2025 às 14:05:08 | É informado que foi anexada a decisão judicial de 05 de junho de 2024 |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema | 21/03/2025 às 14:07:30 | Sendo anexado o plano de recuperação judicial na data de 05/08/2024 e observado que o plano de recuperação encontra em tramitação, não sendo localizado, ao menos por este órgão de assessoramento jurídico o devido acolhimento. |
| Sistema | 21/03/2025 às 14:08:42 | Destas forma será solicitado pelo Agente de Contratação a decisão judicial atualizada, bem como a Certidão de Objeto e Pé da empresa TERRAPLENO TERRAPLANAGEM E CONTRUÇÃO LTDA. |
| Sistema | 21/03/2025 às 14:09:37 | Também foi observado que o balanço patrimonial encaminhado da empresa TERRAPLENO TERRAPLANAGEM E CONTRUÇÃO LTDA é do exercício de 2023, e no Edital em seu subitem 10.8, inciso IV alínea "a" solicita o balanço dos dois últimos exercícios, desta forma será solicitado o balanço do ano de 2022 e o SPED do ano 2022. |
| Sistema | 21/03/2025 às 14:10:54 | Destas forma será concedido o prazo de apresentação de anexos até o dia 28/03/2025 até às 11:00 horas, sendo o retorno da licitação no mesmo dia ,ou seja, 28/03/2025 às 14:00 horas. |
| Sistema | 21/03/2025 às 14:14:25 | Destas forma está suspenso o certame com o seu retorno para o dia 28/03/2025 às 14:00 horas |
| Sistema | 28/03/2025 às 14:00:07 | Boa tarde Prezados!!! |
| Sistema | 28/03/2025 às 14:00:19 | Está sendo dando continuidade ao certame |
| Sistema | 28/03/2025 às 14:00:56 | Foram analisadas as documentações encaminhadas pela empresa TERRAPLENO TERRAPLENAGEM E CONSTRUCAO LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| Sistema | 28/03/2025 às 14:02:25 | E em pelo fato que a empresa não estar com o plano de recuperação homologado, a empresa será inabilitada com base na Súmula 12 TCE/RJ que tem o seguinte enunciado: A participação de sociedades empresárias em recuperação judicial ou extrajudicial em procedimentos licitatórios deve ser permitida, em observância ao princípio da preservação da empresa, desde que haja comprovação de que o plano já tenha sido aprovado/homologado pelo juízo competente |
| Sistema | 28/03/2025 às 14:18:25 | Será solicitada a documentação da próxima empresa melhor classificada |
| Sistema | 28/03/2025 às 14:18:40 | Será dado o prazo de 04 horas |
| Sistema | 28/03/2025 às 14:27:58 | Prezados como está em convocação de anexo, a sessão será suspensa, no aguardo do envio do anexo, desta forma será reaberta no dia 31/03/2025 às 09:30h. |
| Sistema | 31/03/2025 às 09:30:27 | Bom dia Prezados |
| Sistema | 31/03/2025 às 09:30:46 | Será dado continuidade ao certame, com a convocação |
| Sistema | 31/03/2025 às 09:31:32 | Convocação do próximo colocado, será dado o prazo de 04 (quatro) horas para apresentação dos documentos exigidos pelo agente de contratação. |
| Sistema | 31/03/2025 às 11:30:10 | O retorno da sessão será às 14:00 horas. |
| Sistema | 31/03/2025 às 14:05:14 | Boa tarde Prezados |
| Sistema | 31/03/2025 às 14:07:21 | Será convocado a próxima colocada para a apresentação de anexos no prazo de 04 (quatro) horas. |
| Sistema | 31/03/2025 às 14:21:59 | A sessão será suspensa no aguardo da documentação solicitada e o seu retorno será no dia 01/04/2025 às 09:30 horas. |
| Sistema | 01/04/2025 às 09:31:37 | Bom dia Prezados |
| Sistema | 01/04/2025 às 09:32:20 | Será convocado a próxima colocada para a apresentação de anexos no prazo de 04 (quatro) horas. |
| Sistema | 01/04/2025 às 10:48:17 | Como está no aguardo do envio dos anexos solicitados está suspensa a licitação, com o seu retorno às 14:00 horas |
| Sistema | 01/04/2025 às 14:06:45 | Boa tarde Prezados |
| Sistema | 01/04/2025 às 14:09:58 | Foram encaminhados documentos pela empresa J JANSSEN CONSTRUCAO CIVIL LTDA, |
| Sistema | 01/04/2025 às 14:10:35 | Serão encaminhados para a Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano para análise. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema | 01/04/2025 às 14:25:17 | Os arquivos foram encaminhados para análise e está no aguardo da resposta desta forma fica suspensa a sessão com o seu retorno para o dia 02/04/2025 às 09:30 horas. |
| Sistema | 02/04/2025 às 09:33:39 | Bom dia Prezados |
| Sistema | 02/04/2025 às 09:34:31 | A Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano ainda não retornou com o resultado da sua análise. |
| Sistema | 02/04/2025 às 09:34:52 | Assim que for respondido será divulgado por aqui |
| Sistema | 02/04/2025 às 11:57:38 | Está sendo suspenso o certame e com seu retorno às 14:30 horas |
| Sistema | 02/04/2025 às 14:30:15 | Boa tarde Prezados |
| Sistema | 02/04/2025 às 14:32:12 | Ainda estou no aguardo da análise técnica da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano. |
| Sistema | 02/04/2025 às 16:05:11 | A Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano deu resposta favorável a proposta da empresa J JANSSEN CONSTRUCAO CIVIL LTDA, |
| Sistema | 02/04/2025 às 16:14:37 | Devido a proximidade do final de expediente está sendo suspensa a sessão com o seu retorno dia 03/04/2025 às 09:30 horas. |
| Sistema | 03/04/2025 às 09:31:09 | Bom dia Prezados |
| Sistema | 03/04/2025 às 09:32:07 | Está sendo analisada a documentação de habilitação da empresa J JANSSEN CONSTRUCAO CIVIL LTDA |
| Sistema | 03/04/2025 às 09:37:07 | Assim que for finalizada a análise será divulgado |
| Sistema | 03/04/2025 às 11:53:12 | Prezados a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano respondeu aprovando a parte técnica da documentação de habilitação |
| Sistema | 03/04/2025 às 11:56:46 | Será solicitado anexo a empresa J JANSSEN CONSTRUCAO CIVIL LTDA referente a declarações. |
| Sistema | 03/04/2025 às 11:57:04 | Será concedido o prazo de 04 (quatro) horas. |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:13:20 | Será suspenso o certame para o aguardo do que foi solicitado pelo Agente de Contratação, desta forma o retorno do certame será às 16:10 horas |
| Sistema | 03/04/2025 às 16:11:04 | Boa tarde prezados |
| Sistema | 03/04/2025 às 16:11:21 | Foi recebido o que foi solicitado pelo Agente de Contratação |
| Sistema | 03/04/2025 às 16:11:39 | E está de acordo com o exigido |

Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|------------------------|--------------------------------------------|
| 13/03/2025 às 09:00:03 | Abertura da sessão pública |
| 13/03/2025 às 10:52:24 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Item 1 - Obras civis de pavimentação asfáltica

Contratação de empresa de engenharia para prestação de serviço de execução de drenagem, pavimentação e sinalização da Rua 3, no bairro Boqueirão.

| | | | |
|--------------------------------|--------------|-----------------|-----------------------------|
| Quantidade: | 1 | Valor estimado: | R\$ 823.146,1400 (unitário) |
| Unidade de fornecimento: | UNIDADE | | R\$ 823.146,1400 (total) |
| Intervalo mínimo entre lances: | R\$ 200,0000 | Situação: | Aberto para recursos |
| Critério de julgamento: | Menor Preço | | |

Aceito e Habilitado por CPF ***.370.***-8 - FELIPE NOVAES DOS SANTOS FONSECA para J JANSSEN CONSTRUCAO CIVIL LTDA, CNPJ 32.920.553/0001-59, melhor lance: R\$ 617.359,6000 (unitário) / R\$ 617.359,6000 (total)

Propostas do Item 1

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|
| 47.008.898/0001-08 - 2R TRANSPORTES COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RJ | R\$ 820.000,0000 (unitário) R\$ 820.000,0000 (total) | - |
| Valor proposta: R\$ 820.000,0000 (unitário) R\$ 820.000,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 1 |
| 26.945.897/0001-10 - A. MONTEIRO TAVARES CONSTRUCAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RJ | R\$ 699.647,1000 (unitário) R\$ 699.647,1000 (total) | - |
| Valor proposta: R\$ 823.146,1400 (unitário) R\$ 823.146,1400 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 1 |
| 47.397.280/0001-87 - ALCOSA CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RJ | R\$ 823.146,1400 (unitário) R\$ 823.146,1400 (total) | - |
| Valor proposta: R\$ 823.146,1400 (unitário) R\$ 823.146,1400 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 1 |
| 43.641.050/0001-60 - AQUILA ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: RJ | R\$ 699.674,2200 (unitário) R\$ 699.674,2200 (total) | - |
| Valor proposta: R\$ 823.146,1400 (unitário) R\$ 823.146,1400 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 1 |
| 38.494.511/0001-80 - AR SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: RJ | R\$ 658.516,8900 (unitário) R\$ 658.516,8900 (total) | - |
| Valor proposta: R\$ 823.146,1400 (unitário) R\$ 823.146,1400 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 1 |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|
| 57.507.950/0001-24 - AZEVEDOS SOLUCOES PREDIAIS E INDUSTRIAIS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: ES | R\$ 820.000,0000 (unitário) R\$ 820.000,0000 (total) | - |
| Valor proposta: R\$ 822.140,1400 (unitário) R\$ 822.140,1400 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 1 |
| 36.444.239/0001-06 - CATO CONSTRUTORA ANDREZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA LTDA. Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RJ | R\$ 820.000,0000 (unitário) R\$ 820.000,0000 (total) | - |
| Valor proposta: R\$ 820.000,0000 (unitário) R\$ 820.000,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 1 |
| 03.478.949/0001-90 - CONSTRUTORA JM INCORPORACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RJ | R\$ 740.831,5200 (unitário) R\$ 740.831,5200 (total) | - |
| Valor proposta: R\$ 823.146,1400 (unitário) R\$ 823.146,1400 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 1 |
| 10.530.789/0001-46 - CONSTRUTORA LMS LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: RJ | R\$ 820.000,0000 (unitário) R\$ 820.000,0000 (total) | - |
| Valor proposta: R\$ 820.000,0000 (unitário) R\$ 820.000,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 1 |
| 31.172.049/0001-55 - CONSTRUTORA MANTORINNI LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RJ | R\$ 691.442,7600 (unitário) R\$ 691.442,7600 (total) | - |
| Valor proposta: R\$ 691.442,7600 (unitário) R\$ 691.442,7600 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 1 |
| 28.902.679/0001-23 - DANTAS E DANTAS ATIVIDADES E EMPREENDEDORISMO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RJ | R\$ 823.146,1400 (unitário) R\$ 823.146,1400 (total) | - |
| Valor proposta: R\$ 823.146,1400 (unitário) R\$ 823.146,1400 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 1 |
| 55.557.115/0001-73 - DCCS COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RJ | R\$ 592.000,0000 (unitário) R\$ 592.000,0000 (total) | Proposta desclassificada |
| Valor proposta: R\$ 823.146,0000 (unitário) R\$ 823.146,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 1 |
| 01.226.482/0001-65 - DESTAQUE CONSTRUTORA LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: RJ | R\$ 699.647,0000 (unitário) R\$ 699.647,0000 (total) | - |
| Valor proposta: R\$ 823.146,1400 (unitário) R\$ 823.146,1400 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 1 |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|
| 01.721.862/0001-76 - ELVIMA CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: RJ | R\$ 823.140.000,0000 (unitário) R\$ 823.140.000,0000 (total) | - |
| Valor proposta: R\$ 823.140.000,0000 (unitário) R\$ 823.140.000,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 1 |
| 01.678.418/0001-15 - EMPREITEIRA VITORIA CABISTA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RJ | R\$ 617.359,6050 (unitário) R\$ 617.359,6050 (total) | - |
| Valor proposta: R\$ 617.359,6050 (unitário) R\$ 617.359,6050 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 1 |
| 47.146.661/0001-93 - ENG LAGOS EMPREENDIMENTOS E SOLUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RJ | R\$ 689.796,4700 (unitário) R\$ 689.796,4700 (total) | - |
| Valor proposta: R\$ 823.146,1400 (unitário) R\$ 823.146,1400 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 1 |
| 22.888.990/0001-89 - FAB MIX CONCRETOS LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: RJ | R\$ 740.831,5300 (unitário) R\$ 740.831,5300 (total) | - |
| Valor proposta: R\$ 823.146,1400 (unitário) R\$ 823.146,1400 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 1 |
| 38.157.784/0001-39 - FLAMIX ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RJ | R\$ 850.000,0000 (unitário) R\$ 850.000,0000 (total) | - |
| Valor proposta: R\$ 850.000,0000 (unitário) R\$ 850.000,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 1 |
| 33.854.563/0001-04 - GLOBO CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: RJ | R\$ 753.178,7200 (unitário) R\$ 753.178,7200 (total) | - |
| Valor proposta: R\$ 753.178,7200 (unitário) R\$ 753.178,7200 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 1 |
| 05.424.955/0001-90 - HFG SOLUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: RJ | R\$ 823.146,1400 (unitário) R\$ 823.146,1400 (total) | - |
| Valor proposta: R\$ 823.146,1400 (unitário) R\$ 823.146,1400 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 1 |
| 18.834.989/0001-02 - INTEGRAL CONSTRUCAO E LOGISTICA EMPRESARIAL LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: RJ | R\$ 740.831,5300 (unitário) R\$ 740.831,5300 (total) | - |
| Valor proposta: R\$ 823.146,1400 (unitário) R\$ 823.146,1400 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 1 |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|
| 32.920.553/0001-59 - J JANSSEN CONSTRUCAO CIVIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RJ | R\$ 617.359,6000 (unitário) R\$ 617.359,6000 (total) | Fornecedor habilitado |
| Valor proposta: R\$ 617.359,6000 (unitário) R\$ 617.359,6000 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 1 |
| 20.350.595/0001-12 - J.E.P SERVICOS DE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RJ | R\$ 642.053,9900 (unitário) R\$ 642.053,9900 (total) | - |
| Valor proposta: R\$ 823.146,1400 (unitário) R\$ 823.146,1400 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 1 |
| 19.992.354/0001-98 - JC ANDRADE DOS SANTOS SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RJ | R\$ 565.650,0000 (unitário) R\$ 565.650,0000 (total) | Proposta desclassificada |
| Valor proposta: R\$ 781.988,8300 (unitário) R\$ 781.988,8300 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 1 |
| 41.449.362/0001-41 - JFC CONSTRUTORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RJ | R\$ 716.137,1400 (unitário) R\$ 716.137,1400 (total) | - |
| Valor proposta: R\$ 823.146,1400 (unitário) R\$ 823.146,1400 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 1 |
| 10.814.084/0001-50 - JOAO LOURIVAL DA SILVA E FILHO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RJ | R\$ 823.060,0500 (unitário) R\$ 823.060,0500 (total) | - |
| Valor proposta: R\$ 823.060,0500 (unitário) R\$ 823.060,0500 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 1 |
| 14.253.226/0001-09 - LABEL CONSTRUTORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RJ | R\$ 617.359,6050 (unitário) R\$ 617.359,6050 (total) | - |
| Valor proposta: R\$ 692.595,1621 (unitário) R\$ 692.595,1621 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 1 |
| 44.785.815/0001-07 - LANCER ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RJ | R\$ 781.988,8300 (unitário) R\$ 781.988,8300 (total) | - |
| Valor proposta: R\$ 823.146,1400 (unitário) R\$ 823.146,1400 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 1 |
| 01.274.719/0001-83 - LIDER CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RJ | R\$ 600.800,0000 (unitário) R\$ 600.800,0000 (total) | Proposta desclassificada |
| Valor proposta: R\$ 823.148,1400 (unitário) R\$ 823.148,1400 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 1 |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|
| 37.914.922/0001-14 - LMG ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RJ | R\$ 631.999,0000 (unitário) R\$ 631.999,0000 (total) | - |
| Valor proposta: R\$ 809.000,0000 (unitário) R\$ 809.000,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 1 |
| 28.584.367/0001-19 - MARCIO COSTA CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RJ | R\$ 580.400,0000 (unitário) R\$ 580.400,0000 (total) | Proposta desclassificada |
| Valor proposta: R\$ 633.842,0800 (unitário) R\$ 633.842,0800 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 1 |
| 11.055.311/0001-74 - MAURI EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RJ | R\$ 820.000,0000 (unitário) R\$ 820.000,0000 (total) | - |
| Valor proposta: R\$ 820.000,0000 (unitário) R\$ 820.000,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 1 |
| 35.110.727/0001-06 - MOORE ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RJ | R\$ 690.987,0000 (unitário) R\$ 690.987,0000 (total) | - |
| Valor proposta: R\$ 798.897,9800 (unitário) R\$ 798.897,9800 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 1 |
| 28.140.301/0001-30 - R F OBRAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RJ | R\$ 800.000,0000 (unitário) R\$ 800.000,0000 (total) | - |
| Valor proposta: R\$ 823.146,1400 (unitário) R\$ 823.146,1400 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 1 |
| 40.518.919/0001-96 - RAMOS CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RJ | R\$ 769.641,6400 (unitário) R\$ 769.641,6400 (total) | - |
| Valor proposta: R\$ 769.641,6400 (unitário) R\$ 769.641,6400 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 1 |
| 31.132.978/0001-30 - REUNIDAS SUDESTE ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: RJ | R\$ 699.674,2200 (unitário) R\$ 699.674,2200 (total) | - |
| Valor proposta: R\$ 699.674,2200 (unitário) R\$ 699.674,2200 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 1 |
| 47.618.828/0001-71 - RL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RJ | R\$ 699.674,2000 (unitário) R\$ 699.674,2000 (total) | - |
| Valor proposta: R\$ 823.146,1400 (unitário) R\$ 823.146,1400 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 1 |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF | R\$ 836.645,7366 (unitário) R\$ 836.645,7366 (total) | - |
| Valor proposta: R\$ 836.645,7366 (unitário) R\$ 836.645,7366 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 1 |
| 12.258.622/0001-01 - S.O.S OBRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RJ | R\$ 823.145,0000 (unitário) R\$ 823.145,0000 (total) | - |
| Valor proposta: R\$ 823.145,0000 (unitário) R\$ 823.145,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 1 |
| 10.948.807/0001-04 - SAGA CONSTRUTORA LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: RJ | R\$ 823.146,1400 (unitário) R\$ 823.146,1400 (total) | - |
| Valor proposta: R\$ 823.146,1400 (unitário) R\$ 823.146,1400 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 1 |
| 33.157.408/0001-20 - SANTOS E COSTA ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: RJ | R\$ 617.359,6100 (unitário) R\$ 617.359,6100 (total) | - |
| Valor proposta: R\$ 617.359,6100 (unitário) R\$ 617.359,6100 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 1 |
| 29.167.442/0001-09 - TERRAPLENO TERRAPLENAGEM E CONSTRUCAO LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL Benefício Me/Epp: Não UF endereço: RJ | R\$ 565.850,0000 (unitário) R\$ 565.850,0000 (total) | Fornecedor inabilitado |
| Valor proposta: R\$ 823.146,1400 (unitário) R\$ 823.146,1400 (total) | Valor negociado: R\$ 565.784,2900 (unitário) R\$ 565.784,2900 (total) | Quantidade ofertada: 1 |
| 26.463.263/0001-20 - TORSOR CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: RJ | R\$ 823.146,1400 (unitário) R\$ 823.146,1400 (total) | - |
| Valor proposta: R\$ 823.146,1400 (unitário) R\$ 823.146,1400 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 1 |
| 37.436.529/0001-62 - TRYAL CONSTRUTORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RJ | R\$ 699.674,2200 (unitário) R\$ 699.674,2200 (total) | - |
| Valor proposta: R\$ 823.146,1400 (unitário) R\$ 823.146,1400 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 1 |
| 26.749.343/0001-47 - TRZ ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: RJ | R\$ 658.516,9100 (unitário) R\$ 658.516,9100 (total) | - |
| Valor proposta: R\$ 750.000,0000 (unitário) R\$ 750.000,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 1 |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|
| 40.310.126/0001-87 - VERDES MARES CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RJ | R\$ 740.831,0000 (unitário) R\$ 740.831,0000 (total) | - |
| Valor proposta: R\$ 806.683,2100 (unitário) R\$ 806.683,2100 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 1 |
| 10.996.691/0001-89 - VIVACOM COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: RJ | R\$ 823.145,1400 (unitário) R\$ 823.145,1400 (total) | - |
| Valor proposta: R\$ 823.145,1400 (unitário) R\$ 823.145,1400 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 1 |
| 13.474.882/0001-79 - WW CASIMIRENSE INCORPORACOES LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: RJ | R\$ 699.674,2100 (unitário) R\$ 699.674,2100 (total) | - |
| Valor proposta: R\$ 820.000,0000 (unitário) R\$ 820.000,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 1 |

Lances do Item 1

| Data/hora | Participante | Lance |
|------------------------|--------------------|------------------|
| 13/03/2025 às 09:00:28 | 28.140.301/0001-30 | R\$ 800.000,0000 |
| 13/03/2025 às 09:00:38 | 18.834.989/0001-02 | R\$ 740.831,5300 |
| 13/03/2025 às 09:01:21 | 41.449.362/0001-41 | R\$ 732.000,0000 |
| 13/03/2025 às 09:01:41 | 47.618.828/0001-71 | R\$ 800.000,0000 |
| 13/03/2025 às 09:01:58 | 29.167.442/0001-09 | R\$ 740.617,6200 |
| 13/03/2025 às 09:02:20 | 37.436.529/0001-62 | R\$ 699.674,2200 |
| 13/03/2025 às 09:02:33 | 47.618.828/0001-71 | R\$ 740.831,5000 |
| 13/03/2025 às 09:02:42 | 38.494.511/0001-80 | R\$ 740.800,0000 |
| 13/03/2025 às 09:02:57 | 13.474.882/0001-79 | R\$ 699.674,2100 |
| 13/03/2025 às 09:03:19 | 38.494.511/0001-80 | R\$ 740.500,0000 |
| 13/03/2025 às 09:03:22 | 40.310.126/0001-87 | R\$ 740.831,0000 |
| 13/03/2025 às 09:03:30 | 41.449.362/0001-41 | R\$ 724.368,6000 |
| 13/03/2025 às 09:03:40 | 29.167.442/0001-09 | R\$ 707.851,6000 |
| 13/03/2025 às 09:04:14 | 03.478.949/0001-90 | R\$ 740.831,5200 |
| 13/03/2025 às 09:04:21 | 38.494.511/0001-80 | R\$ 707.800,0000 |
| 13/03/2025 às 09:04:30 | 20.350.595/0001-12 | R\$ 642.053,9900 |
| 13/03/2025 às 09:04:55 | 35.110.727/0001-06 | R\$ 690.987,0000 |
| 13/03/2025 às 09:05:11 | 38.494.511/0001-80 | R\$ 699.674,2000 |
| 13/03/2025 às 09:06:15 | 14.253.226/0001-09 | R\$ 617.359,6050 |

| Data/hora | Participante | Lance |
|------------------------|--------------------|------------------|
| 13/03/2025 às 09:06:25 | 47.146.661/0001-93 | R\$ 689.796,4700 |
| 13/03/2025 às 09:06:29 | 38.494.511/0001-80 | R\$ 691.442,7000 |
| 13/03/2025 às 09:06:38 | 19.992.354/0001-98 | R\$ 617.159,0000 |
| 13/03/2025 às 09:07:39 | 38.494.511/0001-80 | R\$ 689.790,0000 |
| 13/03/2025 às 09:08:07 | 28.584.367/0001-19 | R\$ 616.959,0000 |
| 13/03/2025 às 09:08:40 | 01.226.482/0001-65 | R\$ 800.000,0000 |
| 13/03/2025 às 09:08:42 | 43.641.050/0001-60 | R\$ 781.988,8300 |
| 13/03/2025 às 09:08:46 | 26.749.343/0001-47 | R\$ 658.516,9100 |
| 13/03/2025 às 09:09:05 | 44.785.815/0001-07 | R\$ 781.988,8300 |
| 13/03/2025 às 09:10:45 | 19.992.354/0001-98 | R\$ 616.759,0000 |
| 13/03/2025 às 09:11:50 | 28.584.367/0001-19 | R\$ 616.559,0000 |
| 13/03/2025 às 09:12:15 | 29.167.442/0001-09 | R\$ 615.600,0000 |
| 13/03/2025 às 09:12:51 | 38.494.511/0001-80 | R\$ 658.516,8900 |
| 13/03/2025 às 09:14:20 | 28.584.367/0001-19 | R\$ 615.200,0000 |
| 13/03/2025 às 09:14:24 | 43.641.050/0001-60 | R\$ 699.674,2200 |
| 13/03/2025 às 09:15:17 | 29.167.442/0001-09 | R\$ 614.999,0000 |
| 13/03/2025 às 09:15:57 | 01.226.482/0001-65 | R\$ 776.000,0000 |
| 13/03/2025 às 09:16:37 | 28.584.367/0001-19 | R\$ 614.700,0000 |
| 13/03/2025 às 09:17:30 | 19.992.354/0001-98 | R\$ 614.500,0000 |
| 13/03/2025 às 09:17:41 | 29.167.442/0001-09 | R\$ 614.300,0000 |
| 13/03/2025 às 09:17:48 | 28.584.367/0001-19 | R\$ 614.100,0000 |
| 13/03/2025 às 09:17:56 | 01.274.719/0001-83 | R\$ 749.062,9900 |
| 13/03/2025 às 09:18:50 | 01.274.719/0001-83 | R\$ 732.600,0600 |
| 13/03/2025 às 09:19:54 | 37.914.922/0001-14 | R\$ 720.000,0000 |
| 13/03/2025 às 09:20:36 | 26.945.897/0001-10 | R\$ 699.647,1000 |
| 13/03/2025 às 09:20:55 | 29.167.442/0001-09 | R\$ 611.800,0000 |
| 13/03/2025 às 09:20:59 | 37.914.922/0001-14 | R\$ 631.999,0000 |
| 13/03/2025 às 09:21:33 | 28.584.367/0001-19 | R\$ 611.600,0000 |
| 13/03/2025 às 09:22:06 | 29.167.442/0001-09 | R\$ 609.900,0000 |
| 13/03/2025 às 09:22:42 | 19.992.354/0001-98 | R\$ 609.700,0000 |
| 13/03/2025 às 09:22:53 | 28.584.367/0001-19 | R\$ 609.500,0000 |
| 13/03/2025 às 09:23:07 | 01.274.719/0001-83 | R\$ 658.516,9100 |
| 13/03/2025 às 09:24:44 | 01.274.719/0001-83 | R\$ 650.285,4500 |

| Data/hora | Participante | Lance |
|------------------------|---------------------|------------------|
| 13/03/2025 às 09:25:39 | 01.274.719/0001-83 | R\$ 618.359,6100 |
| 13/03/2025 às 09:26:06 | 29.167.442/0001-09 | R\$ 608.100,0000 |
| 13/03/2025 às 09:27:12 | 01.274.719/0001-83 | R\$ 607.900,0000 |
| 13/03/2025 às 09:28:16 | 29.167.442/0001-09 | R\$ 606.000,0000 |
| 13/03/2025 às 09:28:17 | 41.449.362/0001-41 | R\$ 719.000,0000 |
| 13/03/2025 às 09:29:18 | 41.449.362/0001-41 | R\$ 716.137,1400 |
| 13/03/2025 às 09:30:25 | 01.274.719/0001-83 | R\$ 605.800,0000 |
| 13/03/2025 às 09:32:09 | 19.992.354/0001-98 | R\$ 605.600,0000 |
| 13/03/2025 às 09:33:06 | 01.274.719/0001-83 | R\$ 605.400,0000 |
| 13/03/2025 às 09:34:24 | 29.167.442/0001-09 | R\$ 604.800,0000 |
| 13/03/2025 às 09:35:44 | 01.274.719/0001-83 | R\$ 604.600,0000 |
| 13/03/2025 às 09:36:13 | 29.167.442/0001-09 | R\$ 604.400,0000 |
| 13/03/2025 às 09:37:19 | 01.274.719/0001-83 | R\$ 604.200,0000 |
| 13/03/2025 às 09:39:10 | 19.992.354/0001-98 | R\$ 604.000,0000 |
| 13/03/2025 às 09:40:20 | 01.274.719/0001-83 | R\$ 603.800,0000 |
| 13/03/2025 às 09:42:11 | 19.992.354/0001-98 | R\$ 603.600,0000 |
| 13/03/2025 às 09:43:27 | 01.274.719/0001-83 | R\$ 603.400,0000 |
| 13/03/2025 às 09:45:11 | 19.992.354/0001-98 | R\$ 603.200,0000 |
| 13/03/2025 às 09:46:08 | 01.274.719/0001-83 | R\$ 603.000,0000 |
| 13/03/2025 às 09:47:30 | 19.992.354/0001-98 | R\$ 602.509,6400 |
| 13/03/2025 às 09:47:51 | 29.167.442/0001-09 | R\$ 602.200,0000 |
| 13/03/2025 às 09:49:21 | 01.274.719/0001-83 | R\$ 602.000,0000 |
| 13/03/2025 às 09:50:29 | 29.167.442/0001-09 | R\$ 601.000,0000 |
| 13/03/2025 às 09:50:45 | 01.226.482/0001-65 | R\$ 699.647,0000 |
| 13/03/2025 às 09:52:16 | 01.274.719/0001-83 | R\$ 600.800,0000 |
| 13/03/2025 às 09:53:18 | 29.167.442/0001-09 | R\$ 600.400,0000 |
| 13/03/2025 às 09:53:26 | 47.618.828/0001-71 | R\$ 699.674,2000 |
| 13/03/2025 às 09:54:14 | 29.167.442/0001-09 | R\$ 600.200,0000 |
| 13/03/2025 às 09:54:31 | 19.992.354/0001-98 | R\$ 600.000,0000 |
| 13/03/2025 às 09:56:21 | 29.167.442/0001-09 | R\$ 597.800,0000 |
| 13/03/2025 às 09:58:19 | 19.992.354/0001-98 | R\$ 597.600,0000 |
| 13/03/2025 às 09:58:21 | 29.167.442/0001-09 | R\$ 595.500,0000 |
| 13/03/2025 às 10:00:18 | 19.992.354/0001-98 | R\$ 595.300,0000 |

| Data/hora | Participante | Lance |
|------------------------|--------------------|------------------|
| 13/03/2025 às 10:02:16 | 29.167.442/0001-09 | R\$ 594.000,0000 |
| 13/03/2025 às 10:03:09 | 22.888.990/0001-89 | R\$ 740.831,5300 |
| 13/03/2025 às 10:03:26 | 28.584.367/0001-19 | R\$ 593.600,0000 |
| 13/03/2025 às 10:04:33 | 29.167.442/0001-09 | R\$ 593.400,0000 |
| 13/03/2025 às 10:06:18 | 55.557.115/0001-73 | R\$ 592.000,0000 |
| 13/03/2025 às 10:08:09 | 19.992.354/0001-98 | R\$ 591.800,0000 |
| 13/03/2025 às 10:08:35 | 28.584.367/0001-19 | R\$ 591.600,0000 |
| 13/03/2025 às 10:09:28 | 57.507.950/0001-24 | R\$ 820.000,0000 |
| 13/03/2025 às 10:11:21 | 19.992.354/0001-98 | R\$ 591.400,0000 |
| 13/03/2025 às 10:13:15 | 28.584.367/0001-19 | R\$ 591.200,0000 |
| 13/03/2025 às 10:15:03 | 19.992.354/0001-98 | R\$ 591.000,0000 |
| 13/03/2025 às 10:16:25 | 28.584.367/0001-19 | R\$ 590.800,0000 |
| 13/03/2025 às 10:17:18 | 29.167.442/0001-09 | R\$ 587.050,0000 |
| 13/03/2025 às 10:19:14 | 19.992.354/0001-98 | R\$ 586.850,0000 |
| 13/03/2025 às 10:20:21 | 28.584.367/0001-19 | R\$ 586.650,0000 |
| 13/03/2025 às 10:22:21 | 29.167.442/0001-09 | R\$ 583.030,0000 |
| 13/03/2025 às 10:22:21 | 19.992.354/0001-98 | R\$ 586.450,0000 |
| 13/03/2025 às 10:23:55 | 28.584.367/0001-19 | R\$ 582.830,0000 |
| 13/03/2025 às 10:25:41 | 19.992.354/0001-98 | R\$ 582.630,0000 |
| 13/03/2025 às 10:27:40 | 29.167.442/0001-09 | R\$ 580.800,0000 |
| 13/03/2025 às 10:29:31 | 19.992.354/0001-98 | R\$ 580.600,0000 |
| 13/03/2025 às 10:31:03 | 28.584.367/0001-19 | R\$ 580.400,0000 |
| 13/03/2025 às 10:32:54 | 19.992.354/0001-98 | R\$ 580.200,0000 |
| 13/03/2025 às 10:34:54 | 29.167.442/0001-09 | R\$ 570.900,0000 |
| 13/03/2025 às 10:36:48 | 19.992.354/0001-98 | R\$ 570.700,0000 |
| 13/03/2025 às 10:38:47 | 29.167.442/0001-09 | R\$ 568.810,0000 |
| 13/03/2025 às 10:40:42 | 19.992.354/0001-98 | R\$ 568.610,0000 |
| 13/03/2025 às 10:42:42 | 29.167.442/0001-09 | R\$ 566.999,0000 |
| 13/03/2025 às 10:44:35 | 19.992.354/0001-98 | R\$ 566.799,0000 |
| 13/03/2025 às 10:46:35 | 29.167.442/0001-09 | R\$ 565.850,0000 |
| 13/03/2025 às 10:48:07 | 19.992.354/0001-98 | R\$ 565.650,0000 |

Mensagens do chat do Item 1

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|-----------|----------|
|-------------|-----------|----------|

03/04/2025 16:25

15 de 22

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema | 13/03/2025 às 09:00:03 | O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 13/03/2025 às 10:50:08 | O item 1 está encerrado. |
| Sistema para o participante 19.992.354/0001-98 | 13/03/2025 às 11:00:01 | Sr. Fornecedor JC ANDRADE DOS SANTOS SERVICOS LTDA, CNPJ 19.992.354/0001-98, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:00:00 do dia 13/03/2025. Justificativa: Prezados, solicito envio da proposta readequada contendo todos os itens especificados no subitem 6.1 do Instrumento Convocatório, bem como toda documentação de habilitação exigida no Edital, será concedido o prazo de 04 horas para a apresentação dos documentos solicitados pelo Agente de Contratação.. |
| Pelo participante 19.992.354/0001-98 | 13/03/2025 às 14:59:09 | O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:59:09 de 13/03/2025. 5 anexos foram enviados pelo fornecedor JC ANDRADE DOS SANTOS SERVICOS LTDA, CNPJ 19.992.354/0001-98. |
| Pelo participante 19.992.354/0001-98 | 14/03/2025 às 13:20:55 | Prezados, boa tarde. Teria alguma resposta referente a análise da documentação ? |
| Sistema para o participante 19.992.354/0001-98 | 17/03/2025 às 09:18:06 | Sr. Fornecedor JC ANDRADE DOS SANTOS SERVICOS LTDA, CNPJ 19.992.354/0001-98, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:18:00 do dia 17/03/2025. Justificativa: Está sendo solicitado os documentos de acordo com o Item 9.6.1, alíneas: a, b e c do Edital, bem como a assinatura do representante da empresa na proposta apresentada. . |
| Sistema para o participante 19.992.354/0001-98 | 17/03/2025 às 13:18:00 | O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:18:00 de 17/03/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor JC ANDRADE DOS SANTOS SERVICOS LTDA, CNPJ 19.992.354/0001-98. |
| Pelo participante 19.992.354/0001-98 | 17/03/2025 às 13:18:24 | Prezados, boa tarde |
| Pelo participante 19.992.354/0001-98 | 17/03/2025 às 13:18:43 | Não conseguimos anexar a documentação, por instabilidade em rede |
| Pelo participante 19.992.354/0001-98 | 17/03/2025 às 13:18:57 | Gostaríamos de solicitar a abertura para anexarmos o documento. |
| Pelo participante 19.992.354/0001-98 | 17/03/2025 às 13:22:33 | Estamos com a documentação pronta, porém, não conseguimos anexar. |
| Pelo participante 19.992.354/0001-98 | 17/03/2025 às 13:36:34 | https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:us:b7804628-66e4-4a63-b696-e95837fbbbd |
| Pelo participante 19.992.354/0001-98 | 17/03/2025 às 13:36:58 | https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:us:76c4370d-4a9a-4d38-88a3-5056176a6e7b |
| Sistema | 17/03/2025 às 14:09:13 | O item 1 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados. |
| Sistema para o participante 28.584.367/0001-19 | 17/03/2025 às 14:09:13 | Sr. Fornecedor MARCIO COSTA CONSTRUCOES LTDA, CPF/CNPJ 28.584.367/0001-19, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 14:14:13 do dia 17/03/2025. Acesse a Sala de Disputa. |
| Sistema | 17/03/2025 às 14:14:21 | O item 1 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 14:14:13 de 17/03/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor MARCIO COSTA CONSTRUCOES LTDA, CPF/CNPJ 28.584.367/0001-19. |
| Sistema para o participante 55.557.115/0001-73 | 17/03/2025 às 14:14:21 | Sr. Fornecedor DCCS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CPF/CNPJ 55.557.115/0001-73, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 14:19:21 do dia 17/03/2025. Acesse a Sala de Disputa. |
| Sistema | 17/03/2025 às 14:19:30 | O item 1 teve o 2ª desempate Me/Epp encerrado às 14:19:21 de 17/03/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor DCCS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CPF/CNPJ 55.557.115/0001-73. |
| Sistema para o participante 01.274.719/0001-83 | 17/03/2025 às 14:19:30 | Sr. Fornecedor LIDER CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA, CPF/CNPJ 01.274.719/0001-83, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 14:24:30 do dia 17/03/2025. Acesse a Sala de Disputa. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema | 17/03/2025 às 14:24:38 | O item 1 teve o 3ª desempate Me/Epp encerrado às 14:24:30 de 17/03/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor LIDER CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA, CPF/CNPJ 01.274.719/0001-83. |
| Sistema para o participante 32.920.553/0001-59 | 17/03/2025 às 14:24:38 | Sr. Fornecedor J JANSSEN CONSTRUCAO CIVIL LTDA, CPF/CNPJ 32.920.553/0001-59, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 14:29:38 do dia 17/03/2025. Acesse a Sala de Disputa. |
| Sistema | 17/03/2025 às 14:29:46 | O item 1 teve o 4ª desempate Me/Epp encerrado às 14:29:38 de 17/03/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor J JANSSEN CONSTRUCAO CIVIL LTDA, CPF/CNPJ 32.920.553/0001-59. |
| Sistema para o participante 14.253.226/0001-09 | 17/03/2025 às 14:29:46 | Sr. Fornecedor LABEL CONSTRUTORA LTDA, CPF/CNPJ 14.253.226/0001-09, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 14:34:46 do dia 17/03/2025. Acesse a Sala de Disputa. |
| Sistema | 17/03/2025 às 14:34:53 | O item 1 teve o 5ª desempate Me/Epp encerrado às 14:34:46 de 17/03/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor LABEL CONSTRUTORA LTDA, CPF/CNPJ 14.253.226/0001-09. |
| Sistema para o participante 01.678.418/0001-15 | 17/03/2025 às 14:34:54 | Sr. Fornecedor EMPREITEIRA VITORIA CABISTA LTDA, CPF/CNPJ 01.678.418/0001-15, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 14:39:54 do dia 17/03/2025. Acesse a Sala de Disputa. |
| Sistema | 17/03/2025 às 14:40:04 | O item 1 teve o 6ª desempate Me/Epp encerrado às 14:39:54 de 17/03/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor EMPREITEIRA VITORIA CABISTA LTDA, CPF/CNPJ 01.678.418/0001-15. |
| Sistema | 17/03/2025 às 14:40:04 | O item 1 está encerrado. |
| Sistema para o participante 29.167.442/0001-09 | 17/03/2025 às 14:44:34 | Sr. Fornecedor TERRAPLENO TERRAPLENAGEM E CONSTRUCAO LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL, CNPJ 29.167.442/0001-09, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 18:44:00 do dia 17/03/2025. Justificativa: Prezado, solicito envio da proposta readequada contendo todos os itens especificados no subitem 6.1 do Instrumento Convocatório, bem como toda documentação de habilitação exigida no Edital, será concedido o prazo de 04 horas para a apresentação dos documentos solicitados pelo Agente de Contratação... |
| Pelo participante 29.167.442/0001-09 | 17/03/2025 às 14:53:22 | Boa tarde, Sr. Pregoeiro |
| Pelo participante 29.167.442/0001-09 | 17/03/2025 às 17:59:59 | Boa tarde, sr. Pregoeiro. Gostaria de solicitar um prazo maior, visto que há muitos documentos. E ESTA DANDO ERRO AO ANEXAR |
| Pelo participante 29.167.442/0001-09 | 17/03/2025 às 18:20:35 | O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 18:20:35 de 17/03/2025. 34 anexos foram enviados pelo fornecedor TERRAPLENO TERRAPLENAGEM E CONSTRUCAO LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL, CNPJ 29.167.442/0001-09. |
| Pelo participante 29.167.442/0001-09 | 17/03/2025 às 18:21:25 | Anexos realizados. |
| Pelo participante 29.167.442/0001-09 | 18/03/2025 às 09:04:52 | Bom dia. Sr. Pregoeiro |
| Sistema para o participante 29.167.442/0001-09 | 18/03/2025 às 10:07:14 | Sr. Fornecedor TERRAPLENO TERRAPLENAGEM E CONSTRUCAO LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL, CNPJ 29.167.442/0001-09, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 14:07:00 do dia 18/03/2025. Justificativa: Solicito que seja colocado o timbre da empresa, apresentar desconto linear, adequar o item 5.1.2 pois o preço unitário ofertado está acima do teto legal orçado pela administração pública, desta forma terá que adequar os demais itens e apresentar documentos para comprovar a exequibilidade da proposta. |
| Pelo participante 29.167.442/0001-09 | 18/03/2025 às 13:45:54 | O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:45:54 de 18/03/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor TERRAPLENO TERRAPLENAGEM E CONSTRUCAO LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL, CNPJ 29.167.442/0001-09. |
| Pelo participante 29.167.442/0001-09 | 18/03/2025 às 13:48:30 | Boa tarde, Sr. Pregoeiro. A Comprovação de exequibilidade encontra-se comprovado na Composição detalhada. De acordo com o item 9.6.1 alínea A. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pelo participante 29.167.442/0001-09 | 18/03/2025 às 14:32:02 | Obrigada. |
| Sistema para o participante 29.167.442/0001-09 | 18/03/2025 às 16:00:56 | Sr. Fornecedor TERRAPLENO TERRAPLENAGEM E CONSTRUCAO LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL, CNPJ 29.167.442/0001-09, você foi convocado para negociação de valor do item 1. Justificativa: Em razão da planilha orçamentária readequada ter sido no valor inferior ao último lance ofertado, solicito que a empresa aceite no sistema o valor atualizado para que não haja divergências de valores.. |
| Pelo participante 29.167.442/0001-09 | 18/03/2025 às 16:14:49 | O item 1 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor TERRAPLENO TERRAPLENAGEM E CONSTRUCAO LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL, CNPJ 29.167.442/0001-09. A negociação do item 1 foi aceita pelo fornecedor TERRAPLENO TERRAPLENAGEM E CONSTRUCAO LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL, CNPJ 29.167.442/0001-09, tendo informado R\$ 565.784,2900. |
| Pelo participante 29.167.442/0001-09 | 19/03/2025 às 09:07:07 | Bom dia, Sr. Pregoeiro |
| Sistema | 19/03/2025 às 09:19:26 | O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/03/2025 09:29:26. |
| Pelo participante 29.167.442/0001-09 | 20/03/2025 às 14:33:27 | Boa tarde, Sr. Pregoeiro |
| Sistema para o participante 29.167.442/0001-09 | 21/03/2025 às 14:13:46 | Sr. Fornecedor TERRAPLENO TERRAPLENAGEM E CONSTRUCAO LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL, CNPJ 29.167.442/0001-09, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:00:00 do dia 28/03/2025. Justificativa: Solicito a decisão judicial atualizada para comprovar o acolhimento do plano de recuperação judicial, bem como a Certidão de Objeto e Pé da empresa e também o balanço do ano de 2022 e o SPED do ano 2022,... |
| Pelo participante 29.167.442/0001-09 | 27/03/2025 às 13:16:13 | O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:16:13 de 27/03/2025. 6 anexos foram enviados pelo fornecedor TERRAPLENO TERRAPLENAGEM E CONSTRUCAO LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL, CNPJ 29.167.442/0001-09. |
| Sistema | 28/03/2025 às 14:03:00 | O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/03/2025 14:13:00. |
| Sistema para o participante 28.584.367/0001-19 | 28/03/2025 às 14:19:09 | Sr. Fornecedor MARCIO COSTA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 28.584.367/0001-19, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 18:18:00 do dia 28/03/2025. Justificativa: Prezado, solicito envio da proposta readequada contendo todos os itens especificados no subitem 6.1 do Instrumento Convocatório, bem como toda documentação de habilitação exigida no Edital, será concedido o prazo de 04 horas para a apresentação dos documentos solicitados pelo Agente de Contratação... |
| Sistema para o participante 28.584.367/0001-19 | 28/03/2025 às 18:18:00 | O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 18:18:00 de 28/03/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MARCIO COSTA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 28.584.367/0001-19. |
| Sistema para o participante 55.557.115/0001-73 | 31/03/2025 às 09:35:24 | Sr. Fornecedor DCCS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 55.557.115/0001-73, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:34:00 do dia 31/03/2025. Justificativa: Prezado, solicito envio da proposta readequada contendo todos os itens especificados no subitem 6.1 do Instrumento Convocatório, bem como toda documentação de habilitação exigida no Edital, será concedido o prazo de 04 horas para a apresentação dos documentos solicitados pelo Agente de Contratação... |
| Sistema para o participante 55.557.115/0001-73 | 31/03/2025 às 13:34:00 | O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:34:00 de 31/03/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor DCCS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 55.557.115/0001-73. |
| Sistema para o participante 01.274.719/0001-83 | 31/03/2025 às 14:08:46 | Sr. Fornecedor LIDER CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA, CNPJ 01.274.719/0001-83, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 18:08:00 do dia 31/03/2025. Justificativa: Prezado, solicito envio da proposta readequada contendo todos os itens especificados no subitem 6.1 do Instrumento Convocatório, bem como toda documentação de habilitação exigida no Edital, será concedido o prazo de 04 horas para a apresentação dos documentos solicitados pelo Agente de Contratação... |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema para o participante 01.274.719/0001-83 | 31/03/2025 às 18:08:00 | O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 18:08:00 de 31/03/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor LIDER CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA, CNPJ 01.274.719/0001-83. |
| Sistema para o participante 32.920.553/0001-59 | 01/04/2025 às 09:48:06 | Sr. Fornecedor J JANSSEN CONSTRUCAO CIVIL LTDA, CNPJ 32.920.553/0001-59, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:48:00 do dia 01/04/2025. Justificativa: Prezado, solicito envio da proposta readequada contendo todos os itens especificados no subitem 6.1 do Instrumento Convocatório, bem como toda documentação de habilitação exigida no Edital, será concedido o prazo de 04 horas para a apresentação dos documentos solicitados pelo Agente de Contratação.. |
| Pelo participante 32.920.553/0001-59 | 01/04/2025 às 10:02:36 | Bom dia, ciente |
| Pelo participante 32.920.553/0001-59 | 01/04/2025 às 12:39:29 | O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:39:29 de 01/04/2025. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor J JANSSEN CONSTRUCAO CIVIL LTDA, CNPJ 32.920.553/0001-59. |
| Sistema | 02/04/2025 às 16:07:25 | O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/04/2025 16:17:25. |
| Sistema para o participante 32.920.553/0001-59 | 03/04/2025 às 12:04:26 | Sr. Fornecedor J JANSSEN CONSTRUCAO CIVIL LTDA, CNPJ 32.920.553/0001-59, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:05:00 do dia 03/04/2025. Justificativa: A declaração do Conama do anexo IX no arquivo veio o Anexo VIII no lugar, sendo assim solicito o envio do anexo IX solicito o envio do Anexo VII dos índices do balanço, os mesmos constam no balanço porém no Anexo VII também tem que ser preenchido o DFL - Disponibilidade Financeira Líquida da empresa. |
| Pelo participante 32.920.553/0001-59 | 03/04/2025 às 12:32:08 | Ciente, estou solicitando o documento para o contador, vou enviar até o prazo de 16h |
| Pelo participante 32.920.553/0001-59 | 03/04/2025 às 14:06:56 | O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:06:56 de 03/04/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor J JANSSEN CONSTRUCAO CIVIL LTDA, CNPJ 32.920.553/0001-59. |
| Sistema | 03/04/2025 às 16:12:33 | O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/04/2025 16:22:33. |
| Sistema | 03/04/2025 às 16:25:51 | A fase de recurso do item 1 está aberta até 08/04/2025. |

Eventos do Item 1

| Data/Hora | Descrição |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13/03/2025 às 09:00:03 | Item aberto para lances. |
| 13/03/2025 às 10:50:08 | Item com etapa aberta encerrada. |
| 13/03/2025 às 10:50:08 | Item encerrado para lances. |
| 13/03/2025 às 11:00:01 | Fornecedor JC ANDRADE DOS SANTOS SERVICOS LTDA, CNPJ 19.992.354/0001-98 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 13/03/2025 15:00:00. Motivo: Prezado, solicito envio da proposta readequada contendo todos os itens especificados no subitem 6.1 do Instrumento Convocatório, bem como toda documentação de habilitação exigida no Edital, será concedido o prazo de 04 horas para a apresentação dos documentos solicitados pelo Agente de Contratação.. |
| 13/03/2025 às 14:59:09 | Fornecedor JC ANDRADE DOS SANTOS SERVICOS LTDA, CNPJ 19.992.354/0001-98 finalizou o envio de anexo. |
| 17/03/2025 às 09:18:06 | Fornecedor JC ANDRADE DOS SANTOS SERVICOS LTDA, CNPJ 19.992.354/0001-98 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 17/03/2025 13:18:00. Motivo: Está sendo solicitado os documentos de acordo com o Item 9.6.1, alíneas: a, b e c do Edital, bem como a assinatura do representante da empresa na proposta apresentada. . |
| 17/03/2025 às 14:08:49 | Fornecedor JC ANDRADE DOS SANTOS SERVICOS LTDA, CNPJ 19.992.354/0001-98 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 565.650,0000. Motivo: Proposta desclassificada pelo não envio dentro do prazo solicitado pelo Agente de Contratação de acordo com o Item 9.3 do Edital. |
| 17/03/2025 às 14:09:13 | Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp. |

| Data/Hora | Descrição |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17/03/2025 às 14:09:13 | Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance. |
| 17/03/2025 às 14:14:21 | O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 14:14:13 de 17/03/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor MARCIO COSTA CONSTRUÇOES LTDA, CPF/CNPJ: 28.584.367/0001-19. |
| 17/03/2025 às 14:14:21 | Item está em 2ª desempate Me/Epp, aguardando lance. |
| 17/03/2025 às 14:19:30 | O Item teve o 2ª desempate Me/Epp encerrado às 14:19:21 de 17/03/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor DCCS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CPF/CNPJ: 55.557.115/0001-73. |
| 17/03/2025 às 14:19:30 | Item está em 3ª desempate Me/Epp, aguardando lance. |
| 17/03/2025 às 14:24:38 | O Item teve o 3ª desempate Me/Epp encerrado às 14:24:30 de 17/03/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor LIDER CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA, CPF/CNPJ: 01.274.719/0001-83. |
| 17/03/2025 às 14:24:38 | Item está em 4ª desempate Me/Epp, aguardando lance. |
| 17/03/2025 às 14:29:46 | O Item teve o 4ª desempate Me/Epp encerrado às 14:29:38 de 17/03/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor J JANSSEN CONSTRUCAO CIVIL LTDA, CPF/CNPJ: 32.920.553/0001-59. |
| 17/03/2025 às 14:29:46 | Item está em 5ª desempate Me/Epp, aguardando lance. |
| 17/03/2025 às 14:34:53 | O Item teve o 5ª desempate Me/Epp encerrado às 14:34:46 de 17/03/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor LABEL CONSTRUTORA LTDA, CPF/CNPJ: 14.253.226/0001-09. |
| 17/03/2025 às 14:34:54 | Item está em 6ª desempate Me/Epp, aguardando lance. |
| 17/03/2025 às 14:40:04 | O Item teve o 6ª desempate Me/Epp encerrado às 14:39:54 de 17/03/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor EMPREITEIRA VITORIA CABISTA LTDA, CPF/CNPJ: 01.678.418/0001-15. |
| 17/03/2025 às 14:40:04 | Item encerrado para lances. |
| 17/03/2025 às 14:44:34 | Fornecedor TERRAPLENO TERRAPLENAGEM E CONSTRUCAO LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL, CNPJ 29.167.442/0001-09 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 17/03/2025 18:44:00. Motivo: Prezado, solicito envio da proposta readequada contendo todos os itens especificados no subitem 6.1 do Instrumento Convocatório, bem como toda documentação de habilitação exigida no Edital, será concedido o prazo de 04 horas para a apresentação dos documentos solicitados pelo Agente de Contratação... |
| 17/03/2025 às 18:20:35 | Fornecedor TERRAPLENO TERRAPLENAGEM E CONSTRUCAO LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL, CNPJ 29.167.442/0001-09 finalizou o envio de anexo. |
| 18/03/2025 às 10:07:14 | Fornecedor TERRAPLENO TERRAPLENAGEM E CONSTRUCAO LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL, CNPJ 29.167.442/0001-09 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 18/03/2025 14:07:00. Motivo: Solicito que seja colocado o timbre da empresa, apresentar desconto linear, adequar o item 5.1.2 pois o preço unitário ofertado está acima do teto legal orçado pela administração pública, desta forma terá que adequar os demais itens e apresentar documentos para comprovar a equibilibidade da proposta. |
| 18/03/2025 às 13:45:54 | Fornecedor TERRAPLENO TERRAPLENAGEM E CONSTRUCAO LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL, CNPJ 29.167.442/0001-09 finalizou o envio de anexo. |
| 18/03/2025 às 16:00:56 | Fornecedor TERRAPLENO TERRAPLENAGEM E CONSTRUCAO LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL, CNPJ 29.167.442/0001-09 convocado para negociação de valor. |
| 18/03/2025 às 16:14:49 | Negociação encerrada. Fornecedor TERRAPLENO TERRAPLENAGEM E CONSTRUCAO LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL, CNPJ 29.167.442/0001-09 informou R\$ 565.784,2900. |
| 19/03/2025 às 09:19:26 | Fornecedor TERRAPLENO TERRAPLENAGEM E CONSTRUCAO LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL, CNPJ 29.167.442/0001-09 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 565.850,0000, valor negociado: R\$ 565.784,2900. |
| 19/03/2025 às 09:21:14 | Fornecedor J JANSSEN CONSTRUCAO CIVIL LTDA, CNPJ 32.920.553/0001-59 registra a intenção de recurso na fase julgamento. |
| 19/03/2025 às 09:22:19 | Fornecedor LABEL CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 14.253.226/0001-09 registra a intenção de recurso na fase julgamento. |
| 19/03/2025 às 09:26:23 | Fornecedor JC ANDRADE DOS SANTOS SERVICOS LTDA, CNPJ 19.992.354/0001-98 registra a intenção de recurso na fase julgamento. |

| Data/Hora | Descrição |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21/03/2025 às 14:13:46 | Fornecedor TERRAPLENO TERRAPLENAGEM E CONSTRUCAO LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL, CNPJ 29.167.442/0001-09 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 28/03/2025 11:00:00. Motivo: Solicito a decisão judicial atualizada para comprovar o acolhimento do plano de recuperação judicial, bem como a Certidão de Objeto e Pé da empresa e também o balanço do ano de 2022 e o SPED do ano 2022,... |
| 27/03/2025 às 13:16:13 | Fornecedor TERRAPLENO TERRAPLENAGEM E CONSTRUCAO LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL, CNPJ 29.167.442/0001-09 finalizou o envio de anexo. |
| 28/03/2025 às 14:03:00 | Fornecedor TERRAPLENO TERRAPLENAGEM E CONSTRUCAO LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL, CNPJ 29.167.442/0001-09 foi inabilitado. Motivo: A empresa será inabilitada com base na Súmula 12 TCE/RJ que tem o seguinte enunciado: A participação de sociedades empresárias em recuperação judicial ou extrajudicial em procedimentos licitatórios deve ser permitida, em observância ao princípio da preservação da empresa, desde que haja comprovação. |
| 28/03/2025 às 14:19:09 | Fornecedor MARCIO COSTA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 28.584.367/0001-19 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 28/03/2025 18:18:00. Motivo: Prezado, solicito envio da proposta readequada contendo todos os itens especificados no subitem 6.1 do Instrumento Convocatório, bem como toda documentação de habilitação exigida no Edital, será concedido o prazo de 04 horas para a apresentação dos documentos solicitados pelo Agente de Contratação... |
| 31/03/2025 às 09:34:00 | Fornecedor MARCIO COSTA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 28.584.367/0001-19 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 580.400,0000. Motivo: Pela não apresentação da documentação solicitada pelo agente de contratação. |
| 31/03/2025 às 09:35:24 | Fornecedor DCCS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 55.557.115/0001-73 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 31/03/2025 13:34:00. Motivo: Prezado, solicito envio da proposta readequada contendo todos os itens especificados no subitem 6.1 do Instrumento Convocatório, bem como toda documentação de habilitação exigida no Edital, será concedido o prazo de 04 horas para a apresentação dos documentos solicitados pelo Agente de Contratação... |
| 31/03/2025 às 14:08:19 | Fornecedor DCCS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 55.557.115/0001-73 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 592.000,0000. Motivo: Pelo não envio dos documentos solicitados pelo Agente de Contratação.. |
| 31/03/2025 às 14:08:46 | Fornecedor LIDER CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA, CNPJ 01.274.719/0001-83 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 31/03/2025 18:08:00. Motivo: Prezado, solicito envio da proposta readequada contendo todos os itens especificados no subitem 6.1 do Instrumento Convocatório, bem como toda documentação de habilitação exigida no Edital, será concedido o prazo de 04 horas para a apresentação dos documentos solicitados pelo Agente de Contratação... |
| 01/04/2025 às 09:33:58 | Fornecedor LIDER CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA, CNPJ 01.274.719/0001-83 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 600.800,0000. Motivo: Empresa desclassificada por não apresentar o que foi solicitado pelo Agente de Contratação.. |
| 01/04/2025 às 09:48:06 | Fornecedor J JANSSEN CONSTRUCAO CIVIL LTDA, CNPJ 32.920.553/0001-59 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 01/04/2025 13:48:00. Motivo: Prezado, solicito envio da proposta readequada contendo todos os itens especificados no subitem 6.1 do Instrumento Convocatório, bem como toda documentação de habilitação exigida no Edital, será concedido o prazo de 04 horas para a apresentação dos documentos solicitados pelo Agente de Contratação.. |
| 01/04/2025 às 12:39:29 | Fornecedor J JANSSEN CONSTRUCAO CIVIL LTDA, CNPJ 32.920.553/0001-59 finalizou o envio de anexo. |
| 02/04/2025 às 16:07:25 | Fornecedor J JANSSEN CONSTRUCAO CIVIL LTDA, CNPJ 32.920.553/0001-59 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 617.359,6000. |
| 02/04/2025 às 16:12:59 | Fornecedor TERRAPLENO TERRAPLENAGEM E CONSTRUCAO LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL, CNPJ 29.167.442/0001-09 registra a intenção de recurso na fase julgamento. |
| 03/04/2025 às 12:04:26 | Fornecedor J JANSSEN CONSTRUCAO CIVIL LTDA, CNPJ 32.920.553/0001-59 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:05:00 do dia 03/04/2025. Justificativa: A declaração do Conama do anexo IX no arquivo veio o Anexo VIII no lugar, sendo assim solicito o envio do anexo IX solicito o envio do Anexo VII dos índices do balanço, os mesmos constam no balanço porém no Anexo VII também tem que ser preenchido o DFL - Disponibilidade Financeira Líquida da empresa. |
| 03/04/2025 às 14:06:56 | Fornecedor J JANSSEN CONSTRUCAO CIVIL LTDA, CNPJ 32.920.553/0001-59 finalizou o envio de anexo. |
| 03/04/2025 às 16:12:33 | Fornecedor J JANSSEN CONSTRUCAO CIVIL LTDA, CNPJ 32.920.553/0001-59 foi habilitado. |
| 03/04/2025 às 16:13:07 | Fornecedor LABEL CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 14.253.226/0001-09 registra a intenção de recurso na fase habilitação. |
| 03/04/2025 às 16:22:29 | Fornecedor JC ANDRADE DOS SANTOS SERVICOS LTDA, CNPJ 19.992.354/0001-98 registra a intenção de recurso na fase habilitação. |
| 03/04/2025 às 16:25:51 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação. |

