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1. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 O presente memorial estabelece as normas que regerão os trabalhos e serviços para DRENAGEM E 

PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSOS LOGRADOUROS NOS BAIRROS PORTO DA ALDEIA – SÃO PEDRO DA 

ALDEIA. 

 Fazem parte integrante do presente memorial, onde couberem, as normas, especificações e métodos 

brasileiros aprovados, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, assim como aquelas exigidas ou 

recomendadas pelas empresas concessionárias de serviços públicos. 

 A execução dos serviços obedecerá rigorosamente às informações e dados constantes dos projetos e 

destas especificações e planilhas orçamentárias, não podendo ser inseridas quaisquer modificações sem o 

consentimento por escrito do fiscal do Contrato. 

 Os projetos, especificações e orçamento são elementos que se complementam, devendo as eventuais 

discordâncias serem resolvidas pela fiscalização com a mais adequada ordem de prevalência. 

 Nestas especificações e diretrizes de serviços fica esclarecido que só será permitido o uso de materiais 

ou equipamentos similares aos especificados, se rigorosamente equivalentes, isto é, se desempenharem idênticas 

funções construtivas e apresentarem as mesmas características formais e técnicas, tendo recebido também a 

autorização do fiscal do Contrato. 

 Reserva-se ao fiscal do contrato o direito de impugnar o andamento das obras e a aplicação de materiais 

ou equipamentos, desde que não satisfaçam o que está contido nestas especificações, obrigando-se a contratada 

a demolir por sua conta o que for impugnado, refazendo tudo de acordo com as especificações e diretrizes de 

serviços. 

 A contratada deverá conservar na obra uma cópia deste memorial e das especificações e dos projetos, 

sempre à disposição do fiscal do contrato. 

 De modo algum a atuação do fiscal do contrato, na parte de execução das obras, eximirá ou atenuará a 

responsabilidade da contratada pelos defeitos de ordem construtiva que as mesmas vierem a apresentar. Só à 

contratada caberá a responsabilidade pela perfeição das obras em todos os seus detalhes. 
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 A contratada manterá na obra seu representante devidamente credenciado. 

 Os serviços e materiais obedecerão ainda às normas e métodos da ABNT. 

 Serão obedecidas todas as recomendações e normas relativas à Segurança do Trabalho no que se refere 

aos equipamentos de proteção individual e coletiva. 

 Os casos omissos serão resolvidos de comum acordo entre a contratada e o fiscal do contrato. 

 

1.1 DOS PROJETOS 

 A contratada desenvolverá a obra a partir do projeto fornecido pela Contratante, os quais, se necessário, 

serão complementados. As dúvidas e alterações desta especificação terão que ser levadas ao conhecimento do 

fiscal do contrato, a fim de que sejam esclarecidas. 

 Todos os projetos deverão ser entregues ao fiscal do contrato ao final da obra, após o “asbuilt“ elaborados 

através do programa compatível, por meio digital. A cada etapa de projeto, devidamente aprovado pelo fiscal do 

contrato, fica a Contratada obrigada a entregar, diretamente ao fiscal do contrato o arquivo em meio digital. 

 

2.   DESCRIÇÃO DO PROJETO 

Em todos os logradouros especificados no projeto arquitetônico serão realizados os serviços de drenagem, 

que será executada em tubo de concreto nas dimensões descritas no projeto, a pavimentação será executada 

com piso intertravado.  

 

3.  ÁREAS DAS INTERVENÇÕES E DIRETRIZES 

 

3.1 – Área de Intervenção: 16.712,75m² 

 Extensão – 1.448,58ml 

 

3.2 – Da Localização. 

 

3.2.1 – Diversos logradouros localizados nos bairros descritos acima, no Município de São Pedro da Aldeia. 

 

4.  ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS SERVIÇOS 

 

4.1 SERVIÇOS PRELIMINARES  

 

- FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS 
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A obra será suprida de todas as ferramentas e equipamentos necessário, responsabilidade da contratada. 

Todo o equipamento deverá sofrer manutenção constante a fim de garantir o bom funcionamento e segurança do 

mesmo. 

 

- ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 

Deverão ser tomados os cuidados especiais quanto à segurança do pessoal, equipamentos e prevenção 

contra incêndios de acordo com os regulamentos e normas de cada caso. 

Caberá a contratada todas as providências correspondentes à instalação da obra, aparelhamento, 

maquinário e ferramental necessários à execução dos trabalhos contratados, inclusive barracão de obra. 

A direção geral deverá ficar a cargo de profissional, qualificado e registrado no CREA, que será auxiliado 

por um encarregado geral, cuja presença no local dos trabalhos deverá ser permanente, objetivando atender, a 

qualquer tempo, o(s) fiscal(is) e prestar-lhe(s) todos os esclarecimentos necessários sobre o andamento dos 

serviços. 

A contratada designará o profissional encarregado da direção dos serviços contratados e o seu substituto, 

na ausência do titular. A substituição de qualquer dos profissionais, será, imediatamente comunicada, pela 

contratada, ao fiscal do contrato. 

O fiscal do contrato poderá exigir a presença do profissional, qualificado e registrado no CREA, 

encarregado pela direção dos serviços, sempre que julgar necessário. 

 

- ADMINISTRAÇÃO DA LOCAL 

Unidade de Administração local para custos de desenvolvimento dos serviços de controle de qualidade, 

de prazos e de custos (controle tecnológico, programação e controle do andamento das obras) e a execução de 

todos os serviços de supervisão técnica ligados à produção (direção técnica de cada serviço, coordenação de 

pessoal e distribuição de equipamentos e materiais necessários à execução da obra). 

 

- PLACA DE OBRA 

Será colocado 1 (uma) placa, conforme modelo apresentado pela fiscalização, contendo informações 

relativas ao objeto do contrato, instalada em local indicado pela fiscalização. Não será permitido colocação de 

placas fora do canteiro de obra. A placa será em chapa de aço galvanizada adesiva com os dizeres relativos a 

obra, estruturada com madeira nas suas bordas, nas dimensões de 4,00m de largura e 2,00m de altura. 

 

- SINALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO: 

Sempre durante a execução de qualquer obra, a preservação da vida humana é uma das principais metas 

a serem atingidas. Dentro desse princípio, qualquer obstáculo à livre circulação e à segurança de veículos e 

pedestres no leito das vias públicas, será imediata e adequadamente sinalizado. 
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Em qualquer circunstância haverá a preocupação de se assegurar espaços para o trânsito e pedestres. 

De acordo com o volume do trabalho a ser realizado e as dimensões da via pública ocorrerão variações desses 

espaços. 

No trânsito, os espaços de movimentação de veículos poderão sofrer limitação, restrição parcial ou total. 

Para pedestres, a movimentação será sempre assegurada. 

A sinalização terá por objetivo traduzir as limitações ou restrições que as obras representam, e se 

destinarão a advertir e orientar o deslocamento de veículos ou pedestres, visando preservar a segurança individual 

e da coletividade. 

A sinalização sucederá os serviços de locação da obra, podendo inclusive anteceder esses serviços 

sempre que isso for conveniente. 

A sinalização de advertência para as obras de execução rápida (realizável em prazo inferior a 3 dias), será 

feita por meio de placas portáteis, cavaletes, cercas móveis, etc. 

Para os trechos onde se prevê que os serviços tenham maior duração, os dispositivos serão escolhidos e 

implantados de forma adequada, de modo a garantir a plena eficácia da sinalização. 

 

- MATERIAIS E SERVIÇOS 

Os materiais a serem empregados nas obras deverão ser novos, de primeira qualidade e obedecer à 

especificações do presente documento, às normas da ABNT no que couber e, na falta destas ter suas 

características reconhecidas em certificados ou laudos emitidos por laboratório tecnológico idôneo. 

A expressão "primeira qualidade" tem, nas presentes especificações, o sentido que lhe é dado usualmente 

no comércio; indica, quando existem diferentes graduações de qualidade de um mesmo produto, a graduação de 

qualidade superior. 

Quando as circunstâncias ou condições peculiares do local o exigirem será facultada a substituição de 

materiais especificados por outros equivalentes mediante prévia e expressa autorização da fiscalização, para cada 

caso em particular. A empreiteira deverá apresentar por escrito os motivos da substituição e um orçamento 

comparativo. 

A execução dos serviços obedecerá rigorosamente ao projeto em sua forma, dimensões, concepção 

arquitetônica e ao presente documento. 

 

- SERVIÇOS INACEITÁVEIS 

A Empreiteira deverá refazer, às suas expensas, todos os serviços que não estiverem de acordo com as 

indicações do projeto de drenagem e pavimentação, estas especificações, bem como as aplicações e 

acabamentos que não tenham sido aprovados previamente pela fiscalização. 
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4.2 - LOCAÇÃO DA OBRA 

Com base nos projetos, a equipe da contratada, executará os serviços de locação da obra, o nivelamento 

dos eixos e linhas de base, verificação de pontos de referência de nível, bem como os demais serviços de apoio 

necessário na execução das obras.  

Serão observados os níveis indicados. Havendo discrepância entre as reais condições existentes no local e os 

elementos do projeto, a ocorrência será objeto de comunicação, por escrito, à fiscalização, a quem competirá deliberar 

a respeito. 

Após a demarcação dos alinhamentos e pontos de nível, a contratada fará comunicação à fiscalização a qual 

procederá às verificações e aferições que julgar oportunas. 

 

4.3 – SERVIÇO DE DRENAGEM 

 

MOVIMENTO DE TERRA 

 

Serão executados por procedimentos mecânicos e/ou manual de vala escorada ou não escorada em material 

de 1ª categoria conforme classificações definidas pelo DER, com a utilização de equipamentos apropriados, sempre de 

jusante para montante, com emprego de retroescavadeira seguindo o eixo dos tubos projetados. Em profundidades 

superioras a 1,20m as valas deverão ser escoradas com escoramento continuo. 

As escavações, caso necessário, serão convenientemente isoladas, escoradas e esgotadas, adotando–se todas 

as providências e cautelas aconselháveis para segurança dos operários, garantia das propriedades vizinhas e 

integridade dos logradouros e rede pública. 

A execução dos trabalhos de escavação obedecerá naquilo que for aplicável, as normas da ABNT atinentes ao 

assunto. As escavações para realização do assentamento das tubulações serão escoradas, isoladas e esgotadas, se 

for o caso, de forma a permitir a execução, a céu aberto. Os trabalhos de aterro e reaterro serão executados com material 

de 1ª categoria, em camadas sucessivas de altura máxima de 20 cm, copiosamente molhadas e energicamente 

apiloadas, de modo a serem evitadas ulteriores fendas, trincas e desníveis, por recalque, das camadas aterradas.  

O controle tecnológico da execução de aterro será procedido de acordo com NB 501 da ABNT. 

Os materiais excedentes produzidos deverão ser levados para local apropriado, a ser definido pela fiscalização. 

 

GALERIAS, DRENOS E CONEXÕES 

GALERIAS 

Todos os tubos deverão ser assentados de forma a garantir o perfeito funcionamento e concordância. 

Tubos que apresentarem avarias provenientes de carga, descarga, transporte e instalação ou que apresentem 

defeitos ou rachaduras, serão recusados. Antes de serem instalados os tubos deverão ser limpos e mantidos livres 

de detritos estranhos. Os tubos deverão ser baixados cuidadosamente até o fundo da vala. Cada tubo será 

colocado diretamente sobre a camada de assentamento. Uma vez baixado, deverá ser feito a sua colocação e o 

perfeito alinhamento com os adjacentes. Deverá ser seguida a declividade do projeto apresentado pela contratada 

e aprovado pela fiscal do contrato. Os tubos e valas deverão ser mantidos livres de água, que deverá ser esgotada 
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com bombas ou por meio de saídas na escavação, caso necessário. Quando for preciso interromper a colocação 

dos tubos, deverão ser tampados os extremos livres para impedir a entrada de água ou corpo estranho. 

DRENAGEM 

 

              Para garantir a perfeita drenagem em sistemas de piso intertravado, indica-se o cuidado com as 

inclinações longitudinais e com os caimentos transversais de pavimentos intertravados. Para calçada, recomenda-

se caimentos transversais de 2%, com caimento transversal máximo de 4%. Os pavimentos também devem prever 

interrupções como poços de visita, caixas de passagem, hidrantes, trilhos e padrões de luz. O detalhe de uma 

caixa de passagem pode ser simplificado preenchendo-se o entorno da interrupção com concreto de 35 MPa. 

TUBOS EM CONCRETO DE 400MM (RAMAL DE RALO) 

Serão assentados e fornecidos tubos de concreto (simples) para redes coletoras de águas pluviais, 

diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências, aterro compactado até a 

geratriz superior do tubo, inclusive fornecimento do material e rejuntamento com argamassa de cimento e areia no 

traço 1:4. 

TUBOS DE CONCRETO DE 600MM (REDE COLETORA PRINCIPAL) 

Serão assentados e fornecidos tubos de concreto (simples) para redes coletoras de águas pluviais, 

diâmetro de 600 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências, aterro compactado até a 

geratriz superior do tubo, inclusive fornecimento do material e rejuntamento com argamassa de cimento e areia no 

traço 1:4. 

POÇOS DE VISITAS EM BLOCOS DE CONCRETO 

Os poço de visita serão confeccionados em alvenaria de blocos de concreto (20x20x40cm), em paredes 

de 0,20m de espessura, medindo internamente 1,00x1,50x1,45m, para coletor de águas pluviais de 0,50 a 0,70m 

de diâmetro, utilizando argamassa de cimento e areia, no traço 1:4 em volume, sendo as paredes chapiscadas e 

revestidas internamente com a mesma argamassa, enchimento dos blocos e base em concreto simples, tampa de 

ferro fundido de 0,60 de diâmetro. Devendo ser instaladas nos locais indicados no projeto. 

CAIXA DE RALO 

Serão construídos caixa de ralo em alvenaria de blocos de concreto (20x20x40cm), em paredes de 0,20m 

de espessura, nas dimensões internas de 0,30x1,00x1,00m, para águas pluviais, utilizando argamassa de cimento 

e areia, no traço 1:4 em volume, sendo as paredes chapiscadas e revestidas internamente com a mesma 

argamassa, enchimento dos blocos e base em concreto simples fck=20MPa e grelha de ralo de ferro fundido, com 

capacidade para suportar carga máxima de até 12,5T. 

TAMPÃO FERRO FUNDIDO 
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Fornecimento e assentamento de tampão de completo de ferro fundido classe B125, para suportar carga 

de até 12,5T, articulado, pesado de 0,60m de diâmetro, tipo avenida, assentado com argamassa de cimento e 

areia, no traço 1:4 em volume, para execução de poços de visita. 

TRANSPORTE (BOTA – FORA) 

Após o término da drenagem o material que não for necessário na obra deverá ser retirado do local. A 

empresa deverá comunicar ao fiscal do contrato o local do bota fora. 

CARGA E DESCARGA MECÂNICA 

Será utilizado caminhão basculante a óleo diesel, com capacidade útil de 8t, considerados para o 

caminhão os tempos de espera, manobra, carga e descarga mecânica, com pá- carregadeira, com 1,50m³ de 

capacidade. 

4.4 PAVIMENTAÇÃO 

REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO 

Toda a vegetação e material orgânico porventura existentes no leito do logradouro devem ser removidos. 

Após a execução de cortes, aterros e adição do material necessário para atingir o greide de projeto, deve-se 

proceder à escarificação geral na profundidade de 40 cm, seguida de pulverização, umedecimento ou secagem, 

compactação e acabamento.  

SUB-BASE E BASE 

O solo (subleito e sub-base) deve ser compactado com rolo compactador e/ou um equipamento vibratório. 

Após será executado a sub-base para corrigir o subleito com base complementar de aterro com material de 1ª 

qualidade, em seguida, deverá ser feita a verificação da altura da caixa para receber a estrutura do pavimento, 

feita com bica corrida. Depois, a bica corrida também deverá ser compactada e, então, avaliar o caimento mínimo 

para coleta das águas, que deve respeitar o projeto.  

 

ASSENTAMENTO 

Para assentamento dos blocos intertravados, deverá ser espalhada uma camada de pó de pedra ou areia 

sobre a bica corrida. Os recortes nos blocos, para emendas e arremates, devem ser feitos com serra mármore ou 

policorte. Para finalizar o assentamento, usa-se o equipamento vibratório sobre o piso para nivelá-lo. Espalhar 

então, o pó de pedra ou areia sobre o piso com uma vassoura e utiliza-se novamente o equipamento vibratório 

para que o pó penetre nas juntas. Após a colocação das peças é necessário compactá-las, em geral, em dois 

ciclos de compactação. O primeiro ciclo compacta a areia de assentamento e provoca a ascensão desse material 

pelas juntas, que podem variar de 5 a 25 mm de espessura. Depois dessa etapa, deve-se espalhar uma areia mais 

fina e vassourar para dentro das juntas, promovendo o rejuntamento. 
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MEIO FIO 

Deverá ser executado meio fio reto / curvo de concreto usinado fck=20Mpa (classe C20), moldado "IN 

LOCO", através de máquina especial, medindo 0,15m na base e com altura de 0,30m, acabamento com 

argamassa de cimento e pó-de-pedra, no traço 1:3, com fornecimento dos materiais. 

Para execução do meio fio será empregado fôrmas metálicas deslizantes, acopladas a máquinas 

automotrizes, adequadas à execução de concreto por extrusão, compreendendo as etapas de construção 

relacionadas a seguir:  

a) Escavação da porção anexa ao bordo do pavimento, obedecendo aos alinhamentos, cotas e dimensões 

indicados no projeto; 

 b) execução da base de brita para regularização do terreno e apoio dos meios-fios;  

c) lançamento do concreto e moldagem, por extrusão;  

d) interrupção da concretagem dos dispositivos; e execução de juntas de dilatação a intervalos de 12,0m, 

preenchidas com asfalto.  

PAVIMENTO INTERTRAVADO  

Piso intertravado, com bloco retangular de 20 x 10 cm, espessura 8 cm, resistência de 35 MPa (NBR 9781), 

cor natural. 

Na execução deverá ser assentada a primeira fiada de acordo com o padrão estabelecida respeitando o 

esquadro e o alinhamento previamente marcados. As peças não devem ser arrastadas até a sua posição final afim 

de não alterar o nivelamento da camada de assentamento. 

4.5 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 

 

Execução da sinalização horizontal com tinta à base de resina vinílica ou acrílica, para a demarcação de 

pavimentos rodoviários nos locais indicados no projeto de sinalização, 

Antes da aplicação da tinta, a superfície do pavimento deve estar limpa, seca, livre de contaminantes 

prejudiciais à pintura. Devem ser retirados quaisquer corpos estranhos aderentes ou partículas de pavimento em 

estado de desagregação. 

Os serviços não podem ser executados quando a temperatura ambiente estiver acima de 40ºC ou estiver 

inferior a 5ºC, e quando tiver ocorrido chuva 2 horas antes da aplicação; A diluição da tinta só pode ser feita após 

a adição das microesferas de vidro tipo I A, com no máximo 5% em volume de água potável, para o ajuste da 

viscosidade. Qualquer outra diluição deve ser expressamente determinada ou autorizada pela fiscalização. 

Sempre que houver insuficiência de contraste entre as cores do pavimento e da tinta, as faixas 

demarcatórias devem receber previamente pintura de contraste na cor preta, para proporcionar melhoria na 
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visibilidade diurna. A tinta preta deve ter as mesmas características da utilizada na demarcação. Se não 

especificada, a espessura de aplicação deve ser de no mínimo 0,5 mm A abertura do trecho ao tráfego somente 

pode ser feita após, no mínimo, 30 minutos após o término da aplicação. A aplicação pode ser mecânica ou manual. 

Os serviços só podem ser iniciados após sinalizar adequadamente o local. 

Deve ser efetuada pré-marcação antes da implantação a fim de garantir o alinhamento e configuração 

geométrica da sinalização horizontal. 

A sinalização horizontal deve ser garantida contra a falta de aderência, baixo poder de cobertura ou 

qualquer alteração na sua integridade por falhas de aplicação, devendo neste caso o trecho ser refeito, pela 

contratada, sem qualquer ônus adicional, dentro do prazo fixado. Admite-se, durante a vida útil da sinalização 

horizontal a perda de retro-refletância, desde que ao término da garantia, o seu valor não seja menor que 75 

mcd/lx.m2. Quando, durante a vigência da garantia se constate, em medição, valor inferior a 75 mcd/lx.m2, por 

falhas de aplicação, a contratada deve refazer o trecho, sem ônus para a municipalidade, de forma a atender ao 

disposto acima, dentro do prazo fixado pela fiscalização.  

 

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO 

Execução de placas de chapa de aço nº 16, pintadas com tinta metal primer nas duas faces e esmalte 

sintético preto no verso. Serão instaladas na esquina das ruas indicadas no projeto. 

 

5. PRAZO DE EXECUÇÃO 

5.1 - Os serviços serão executados no prazo de 6 (seis) meses a contar a partir da assinatura da 

Autorização de início. 

5.2 O prazo para início dos trabalhos é de até 02 (dois) dias, contados do recebimento da “Autorização de 

início de serviços”  

 

OBSERVAÇÕES: 

Todos os danos causados a serviços adjacentes, durante o andamento dos serviços especificados, 

deverão ser reparados sob total responsabilidade da construtora. 

Após a conclusão de cada serviço, e antes do início da limpeza, deverão ser efetuados os retoques 

necessários e executada a respectiva proteção. 

Imediatamente após a conclusão de cada serviço, e antes da sua apresentação à fiscalização para vistoria 

e aprovação finais, a contratada deverá executar a sua limpeza. 

Após a conclusão total da obra a contratada deverá efetuar sua limpeza geral, colocando-a em condições 

de uso, devendo os detritos, equipamentos, ferramentas e instalações auxiliares serem removidas. 


