
Pregão/Concorrência Eletrônica

985903.732022 .10479 .4561 .15798146448

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA
 

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00073/2022

 
Às 09:10 horas do dia 30 de novembro de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da
Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 17/2022 de 12/01/2022, em atendimento às disposições contidas na
Lei Nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo Nº
8081/2022, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Nº 00073/2022. Modo de disputa: Aberto. Objeto:
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva mensal e corretiva (conforme
solicitação), bem como instalação e desinstalação de equipamentos de refrigeração (ar condicionado split e duto), com
fornecimento de material, peças novas e originais nos equipamentos de refrigeração, visando suprir as necessidades do
Teatro Municipal Dr. Átila Costa, de acordo com as condições e demais especificações contidas no Edital e seus Anexos.. O
Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas.
Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1
Descrição: Ar Condicionado - Manutenção Sistema Central
Descrição Complementar: Manutenção Corretiva Inicial com substituição de equipamentos: Correias, Contactoras,
Rolamentos de Motor de vaporadora, Carga de Gás Refrigerante, Serpentina, Compressores, Suporte de motor do
ventilador condensadora, controles com fio. (Este serviço só será realizado uma vez.); Manutenção Preventiva Mensal e
Corretiva de Ar Condicionado DUTO 125.000 BTU(O QUANTITATIVO É A QUANTIDADE DE SERVIÇOS MULTIPLICADA POR
12 MESES); Manutenção Preventiva Mensal e Corretiva de Ar Condicionado DUTO 150.000 BTU (O QUANTITATIVO É A
QUANTIDADE DE SERVIÇOS MULTIPLICADA POR 12 MESES); Manutenção Preventiva Mensal e Corretiva de Ar
Condicionado DUTO 60.000 BTU (O QUANTITATIVO É A QUANTIDADE DE SERVIÇOS MULTIPLICADA POR 12 MESES);
Manutenção Preventiva Mensal e Corretiva de Ar Condicionado Split Hi Wall 12.000 BTU (O QUANTITATIVO É A
QUANTIDADE DE SERVIÇOS MULTIPLICADA POR 12 MESES); Manutenção Preventiva Mensal e Corretiva de Ar
Condicionado Split Hi Wall 18.000 BTU (O QUANTITATIVO É A QUANTIDADE DE SERVIÇOS MULTIPLICADA POR 12
MESES); Manutenção Preventiva Mensal e Corretiva de Ar Condicionado Split Hi Wall 9.000 BTU (O QUANTITATIVO É A
QUANTIDADE DE SERVIÇOS MULTIPLICADA POR 12 MESES);
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Estimado: R$ 170.457,8500 Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 100,00

Aceito para: NASMELLO COMERCIO E SERVICOS EIRELI, pelo melhor lance de R$ 100.000,0000 .

Histórico
Item: 1 - Ar Condicionado - Manutenção Sistema Central

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
15.154.864/0001-35 PACIFICO E

CARDOSO LTDA
Sim Sim 1 R$ 157.260,0000 R$ 157.260,0000 30/11/2022

08:26:53
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: proposta de preço conforme anexo III. 
Porte da empresa: ME/EPP

20.475.066/0001-45 LUCIANO F DOS
SANTOS

Sim Sim 1 R$ 170.000,0000 R$ 170.000,0000 30/11/2022
08:45:36

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ar Condicionado - Manutenção Sistema Central 
Porte da empresa: ME/EPP

02.853.169/0001-10 PRONTOMAR
BAZAR E
REFRIGERACAO
LTDA

Sim Sim 1 R$ 170.064,0000 R$ 170.064,0000 28/11/2022
10:15:48

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Manutenção Corretiva Inicial com substituição de equipamentos:
Correias, Contactoras, Rolamentos de Motor de vaporadora, Carga de Gás Refrigerante, Serpentina, Compressores,
Suporte de motor do ventilador condensadora, controles com fio. (Este serviço só será realizado uma vez.);
Manutenção Preventiva Mensal e Corretiva de Ar Condicionado DUTO 125.000 BTU(O QUANTITATIVO É A
QUANTIDADE DE SERVIÇOS MULTIPLICADA POR 12 MESES); Manutenção Preventiva Mensal e Corretiva de Ar
Condicionado DUTO 150.000 BTU (O QUANTITATIVO É A QUANTIDADE DE SERVIÇOS MULTIPLICADA POR 12 MESES);
Manutenção Preventiva Mensal e Corretiva de Ar Condicionado DUTO 60.000 BTU (O QUANTITATIVO É A QUANTIDADE
DE SERVIÇOS MULTIPLICADA POR 12 MESES); Manutenção Preventiva Mensal e Corretiva de Ar Condicionado Split Hi
Wall 12.000 BTU (O QUANTITATIVO É A QUANTIDADE DE SERVIÇOS MULTIPLICADA POR 12 MESES); Manutenção
Preventiva Mensal e Corretiva de Ar Condicionado Split Hi Wall 18.000 BTU (O QUANTITATIVO É A QUANTIDADE DE
SERVIÇOS MULTIPLICADA POR 12 MESES); Manutenção Preventiva Mensal e Corretiva de Ar Condicionado Split Hi



Wall 9.000 BTU (O QUANTITATIVO É A QUANTIDADE DE SERVIÇOS MULTIPLICADA POR 12 MESES); 
Porte da empresa: ME/EPP

34.455.724/0001-41 AREMAR MIX
COMERCIO E
MANUTENCOES
EM GERAL LTDA

Sim Sim 1 R$ 170.450,0000 R$ 170.450,0000 29/11/2022
20:42:57

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Manutenção Corretiva Inicial com substituição de equipamentos:
Correias, Contactoras, Rolamentos de Motor de vaporadora, Carga de Gás Refrigerante, Serpentina, Compressores,
Suporte de motor do ventilador condensadora, controles com fio. (Este serviço só será realizado uma vez.);
Manutenção Preventiva Mensal e Corretiva de Ar Condicionado DUTO 125.000 BTU(O QUANTITATIVO É A
QUANTIDADE DE SERVIÇOS MULTIPLICADA POR 12 MESES); Manutenção Preventiva Mensal e Corretiva de Ar
Condicionado DUTO 150.000 BTU (O QUANTITATIVO É A QUANTIDADE DE SERVIÇOS MULTIPLICADA POR 12 MESES);
Manutenção Preventiva Mensal e Corretiva de Ar Condicionado DUTO 60.000 BTU (O QUANTITATIVO É A QUANTIDADE
DE SERVIÇOS MULTIPLICADA POR 12 MESES); Manutenção Preventiva Mensal e Corretiva de Ar Condicionado Split Hi
Wall 12.000 BTU (O QUANTITATIVO É A QUANTIDADE DE SERVIÇOS MULTIPLICADA POR 12 MESES); Manutenção
Preventiva Mensal e Corretiva de Ar Condicionado Split Hi Wall 18.000 BTU (O QUANTITATIVO É A QUANTIDADE DE
SERVIÇOS MULTIPLICADA POR 12 MESES); Manutenção Preventiva Mensal e Corretiva de Ar Condicionado Split Hi
Wall 9.000 BTU (O QUANTITATIVO É A QUANTIDADE DE SERVIÇOS MULTIPLICADA POR 12 MESES); 
Porte da empresa: ME/EPP

31.339.150/0001-58 CLAITON
CORREA LEITE
12004599707

Sim Sim 1 R$ 170.450,0000 R$ 170.450,0000 30/11/2022
00:30:14

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: : Manutenção Corretiva Inicial com substituição de equipamentos:
Correias, Contactoras, Rolamentos de Motor de vaporadora, Carga de Gás Refrigerante, Serpentina, Compressores,
Suporte de motor do ventilador condensadora, controles com fio. (Este serviço só será realizado uma vez.);
Manutenção Preventiva Mensal e Corretiva de Ar Condicionado DUTO 125.000 BTU(O QUANTITATIVO É A
QUANTIDADE DE SERVIÇOS MULTIPLICADA POR 12 MESES); Manutenção Preventiva Mensal e Corretiva de Ar
Condicionado DUTO 150.000 BTU (O QUANTITATIVO É A QUANTIDADE DE SERVIÇOS MULTIPLICADA POR 12 MESES);
Manutenção Preventiva Mensal e Corretiva de Ar Condicionado DUTO 60.000 BTU (O QUANTITATIVO É A QUANTIDADE
DE SERVIÇOS MULTIPLICADA POR 12 MESES); Manutenção Preventiva Mensal e Corretiva de Ar Condicionado Split Hi
Wall 12.000 BTU (O QUANTITATIVO É A QUANTIDADE DE SERVIÇOS MULTIPLICADA POR 12 MESES); Manutenção
Preventiva Mensal e Corretiva de Ar Condicionado Split Hi Wall 18.000 BTU (O QUANTITATIVO É A QUANTIDADE DE
SERVIÇOS MULTIPLICADA POR 12 MESES); Manutenção Preventiva Mensal e Corretiva de Ar Condicionado Split Hi
Wall 9.000 BTU (O QUANTITATIVO É A QUANTIDADE DE SERVIÇOS MULTIPLICADA POR 12 MESES); 
Porte da empresa: ME/EPP

22.899.299/0001-09 MECATRON
TECNOLOGIA E
SERVICOS -
EIRELI

Sim Sim 1 R$ 170.457,8500 R$ 170.457,8500 24/11/2022
08:28:02

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Manutenção Corretiva Inicial com substituição de equipamentos:
Correias, Contactoras, Rolamentos de Motor de vaporadora, Carga de Gás Refrigerante, Serpentina, Compressores,
Suporte de motor do ventilador condensadora, controles com fio. (Este serviço só será realizado uma vez.);
Manutenção Preventiva Mensal e Corretiva de Ar Condicionado DUTO 125.000 BTU(O QUANTITATIVO É A
QUANTIDADE DE SERVIÇOS MULTIPLICADA POR 12 MESES); Manutenção Preventiva Mensal e Corretiva de Ar
Condicionado DUTO 150.000 BTU (O QUANTITATIVO É A QUANTIDADE DE SERVIÇOS MULTIPLICADA POR 12 MESES);
Manutenção Preventiva Mensal e Corretiva de Ar Condicionado DUTO 60.000 BTU (O QUANTITATIVO É A QUANTIDADE
DE SERVIÇOS MULTIPLICADA POR 12 MESES); Manutenção Preventiva Mensal e Corretiva de Ar Condicionado Split Hi
Wall 12.000 BTU (O QUANTITATIVO É A QUANTIDADE DE SERVIÇOS MULTIPLICADA POR 12 MESES); Manutenção
Preventiva Mensal e Corretiva de Ar Condicionado Split Hi Wall 18.000 BTU (O QUANTITATIVO É A QUANTIDADE DE
SERVIÇOS MULTIPLICADA POR 12 MESES); Manutenção Preventiva Mensal e Corretiva de Ar Condicionado Split Hi
Wall 9.000 BTU (O QUANTITATIVO É A QUANTIDADE DE SERVIÇOS MULTIPLICADA POR 12 MESES); 
Porte da empresa: ME/EPP

20.512.135/0001-43 ECO-ICE
SERVICOS DE
REFRIGERACAO
LTDA

Sim Sim 1 R$ 170.457,8500 R$ 170.457,8500 28/11/2022
12:48:40

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Manutenção Corretiva Inicial com substituição de equipamentos:
Correias, Contactoras, Rolamentos de Motor de vaporadora, Carga de Gás Refrigerante, Serpentina, Compressores,
Suporte de motor do ventilador condensadora, controles com fio. (Este serviço só será realizado uma vez.);
Manutenção Preventiva Mensal e Corretiva de Ar Condicionado DUTO 125.000 BTU(O QUANTITATIVO É A
QUANTIDADE DE SERVIÇOS MULTIPLICADA POR 12 MESES); Manutenção Preventiva Mensal e Corretiva de Ar
Condicionado DUTO 150.000 BTU (O QUANTITATIVO É A QUANTIDADE DE SERVIÇOS MULTIPLICADA POR 12 MESES);
Manutenção Preventiva Mensal e Corretiva de Ar Condicionado DUTO 60.000 BTU (O QUANTITATIVO É A QUANTIDADE
DE SERVIÇOS MULTIPLICADA POR 12 MESES); Manutenção Preventiva Mensal e Corretiva de Ar Condicionado Split Hi
Wall 12.000 BTU (O QUANTITATIVO É A QUANTIDADE DE SERVIÇOS MULTIPLICADA POR 12 MESES); Manutenção
Preventiva Mensal e Corretiva de Ar Condicionado Split Hi Wall 18.000 BTU (O QUANTITATIVO É A QUANTIDADE DE
SERVIÇOS MULTIPLICADA POR 12 MESES); Manutenção Preventiva Mensal e Corretiva de Ar Condicionado Split Hi
Wall 9.000 BTU (O QUANTITATIVO É A QUANTIDADE DE SERVIÇOS MULTIPLICADA POR 12 MESES); 
Porte da empresa: ME/EPP

38.015.378/0001-31 ANCECO
COMERCIO E
SERVICOS DE
ENGENHARIA
LTDA

Sim Sim 1 R$ 170.457,8500 R$ 170.457,8500 29/11/2022
14:38:04

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Manutenção Corretiva Inicial com substituição de equipamentos:
Correias, Contactoras, Rolamentos de Motor de vaporadora, Carga de Gás Refrigerante, Serpentina, Compressores,
Suporte de motor do ventilador condensadora, controles com fio. (Este serviço só será realizado uma vez.);
Manutenção Preventiva Mensal e Corretiva de Ar Condicionado DUTO 125.000 BTU(O QUANTITATIVO É A
QUANTIDADE DE SERVIÇOS MULTIPLICADA POR 12 MESES); Manutenção Preventiva Mensal e Corretiva de Ar
Condicionado DUTO 150.000 BTU (O QUANTITATIVO É A QUANTIDADE DE SERVIÇOS MULTIPLICADA POR 12 MESES);
Manutenção Preventiva Mensal e Corretiva de Ar Condicionado DUTO 60.000 BTU (O QUANTITATIVO É A QUANTIDADE
DE SERVIÇOS MULTIPLICADA POR 12 MESES); Manutenção Preventiva Mensal e Corretiva de Ar Condicionado Split Hi
Wall 12.000 BTU (O QUANTITATIVO É A QUANTIDADE DE SERVIÇOS MULTIPLICADA POR 12 MESES); Manutenção
Preventiva Mensal e Corretiva de Ar Condicionado Split Hi Wall 18.000 BTU (O QUANTITATIVO É A QUANTIDADE DE
SERVIÇOS MULTIPLICADA POR 12 MESES); Manutenção Preventiva Mensal e Corretiva de Ar Condicionado Split Hi



Wall 9.000 BTU (O QUANTITATIVO É A QUANTIDADE DE SERVIÇOS MULTIPLICADA POR 12 MESES); 
Porte da empresa: ME/EPP

21.700.723/0001-73 NASMELLO
COMERCIO E
SERVICOS
EIRELI

Sim Sim 1 R$ 170.457,8500 R$ 170.457,8500 29/11/2022
15:30:02

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Manutenção Corretiva Inicial com substituição de equipamentos:
Correias, Contactoras, Rolamentos de Motor de vaporadora, Carga de Gás Refrigerante, Serpentina, Compressores,
Suporte de motor do ventilador condensadora, controles com fio. (Este serviço só será realizado uma vez.);
Manutenção Preventiva Mensal e Corretiva de Ar Condicionado DUTO 125.000 BTU(O QUANTITATIVO É A
QUANTIDADE DE SERVIÇOS MULTIPLICADA POR 12 MESES); Manutenção Preventiva Mensal e Corretiva de Ar
Condicionado DUTO 150.000 BTU (O QUANTITATIVO É A QUANTIDADE DE SERVIÇOS MULTIPLICADA POR 12 MESES);
Manutenção Preventiva Mensal e Corretiva de Ar Condicionado DUTO 60.000 BTU (O QUANTITATIVO É A QUANTIDADE
DE SERVIÇOS MULTIPLICADA POR 12 MESES); Manutenção Preventiva Mensal e Corretiva de Ar Condicionado Split Hi
Wall 12.000 BTU (O QUANTITATIVO É A QUANTIDADE DE SERVIÇOS MULTIPLICADA POR 12 MESES); Manutenção
Preventiva Mensal e Corretiva de Ar Condicionado Split Hi Wall 18.000 BTU (O QUANTITATIVO É A QUANTIDADE DE
SERVIÇOS MULTIPLICADA POR 12 MESES); Manutenção Preventiva Mensal e Corretiva de Ar Condicionado Split Hi
Wall 9.000 BTU (O QUANTITATIVO É A QUANTIDADE DE SERVIÇOS MULTIPLICADA POR 12 MESES); Validade da
Proposta: 60 (sessenta) dias. Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou
indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como: gastos da empresa com suporte técnico e administrativo,
impostos, seguros, taxas ou quaisquer outros que possam incidir sobre as despesas da empresa, sem quaisquer
acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos, inclusive
frete. 
Porte da empresa: ME/EPP

31.836.134/0001-70 ALICE EDUARDA
E DAVI
COMERCIO E
SERVICOS
NAVAIS E
INDUSTRIAIS
LTDA

Não Não 1 R$ 170.457,8500 R$ 170.457,8500 29/11/2022
16:56:50

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: prestação de serviços de manutenção preventiva mensal e corretiva
(conforme solicitação), bem como instalação e desinstalação de equipamentos de refrigeração (ar condicionado split e
duto), com fornecimento de material, peças novas e originais nos equipamentos de refrigeração, visando suprir as
necessidades do Teatro Municipal Dr. Átila Costa, de acordo com as condições e demais especificações contidas no
Edital e seus Anexos. 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

32.750.931/0001-01 SAO BENTO
EQUIPAMENTOS,
MATERIAL E
SERVICOS
OFFSHORE E
ONSHORE
EIRELI

Sim Sim 1 R$ 170.457,8500 R$ 170.457,8500 29/11/2022
18:49:02

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: manutenção preventiva, corretiva, limpeza dos dutos, substituição do
compressor e serpentina. 
Porte da empresa: ME/EPP

18.118.991/0001-77 JCL
ENGENHARIA
LTDA

Sim Sim 1 R$ 170.457,8500 R$ 170.457,8500 29/11/2022
20:24:56

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Manutenção Sistema Central. Manutenção Corretiva Inicial com
substituição de equipamentos: Correias, Contactoras, Rolamentos de Motor de vaporadora, Carga de Gás
Refrigerante, Serpentina, Compressores, Suporte de motor do ventilador condensadora, controles com fio. (Este
serviço só será realizado uma vez.); Manutenção Preventiva Mensal e Corretiva de Ar Condicionado DUTO 125.000
BTU(O QUANTITATIVO É A QUANTIDADE DE SERVIÇOS MULTIPLICADA POR 12 MESES); Manutenção Preventiva
Mensal e Corretiva de Ar Condicionado DUTO 150.000 BTU (O QUANTITATIVO É A QUANTIDADE DE SERVIÇOS
MULTIPLICADA POR 12 MESES); Manutenção Preventiva Mensal e Corretiva de Ar Condicionado DUTO 60.000 BTU (O
QUANTITATIVO É A QUANTIDADE DE SERVIÇOS MULTIPLICADA POR 12 MESES); Manutenção Preventiva Mensal e
Corretiva de Ar Condicionado Split Hi Wall 12.000 BTU (O QUANTITATIVO É A QUANTIDADE DE SERVIÇOS
MULTIPLICADA POR 12 MESES); Manutenção Preventiva Mensal e Corretiva de Ar Condicionado Split Hi Wall 18.000
BTU (O QUANTITATIVO É A QUANTIDADE DE SERVIÇOS MULTIPLICADA POR 12 MESES); Manutenção Preventiva
Mensal e Corretiva de Ar Condicionado Split Hi Wall 9.000 BTU (O QUANTITATIVO É A QUANTIDADE DE SERVIÇOS
MULTIPLICADA POR 12 MESES); 
Porte da empresa: ME/EPP

23.242.921/0001-66 MR SERVICE -
INSTALACAO E
MANUTENCAO
DE SISTEMAS
CENTRAIS DE AR
CONDICIONADO,
DE

Sim Sim 1 R$ 170.457,8500 R$ 170.457,8500 29/11/2022
22:57:25

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: prestação de serviços de manutenção preventiva mensal e corretiva
(conforme solicitação), bem como instalação e desinstalação de equipamentos de refrigeração (ar condicionado split e
duto), com fornecimento de material, peças novas e originais nos equipamentos de refrigeração, visando suprir as
necessidades do Teatro Municipal Dr. Átila Costa, de acordo com as condições e demais especificações contidas no
Edital e seus Anexos. 
Porte da empresa: ME/EPP

36.724.325/0001-64 GERIR
COMERCIO E
SERVICOS DE
REFRIGERACAO
EIRELI

Sim Sim 1 R$ 170.457,8500 R$ 170.457,8500 30/11/2022
08:34:54

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Manutenção Corretiva Inicial com substituição de equipamentos:



Correias, Contactoras, Rolamentos de Motor de vaporadora, Carga de Gás Refrigerante, Serpentina, Compressores,
Suporte de motor do ventilador condensadora, controles com fio. (Este serviço só será realizado uma vez.);
Manutenção Preventiva Mensal e Corretiva de Ar Condicionado DUTO 125.000 BTU(O QUANTITATIVO É A
QUANTIDADE DE SERVIÇOS MULTIPLICADA POR 12 MESES); Manutenção Preventiva Mensal e Corretiva de Ar
Condicionado DUTO 150.000 BTU (O QUANTITATIVO É A QUANTIDADE DE SERVIÇOS MULTIPLICADA POR 12 MESES);
Manutenção Preventiva Mensal e Corretiva de Ar Condicionado DUTO 60.000 BTU (O QUANTITATIVO É A QUANTIDADE
DE SERVIÇOS MULTIPLICADA POR 12 MESES); Manutenção Preventiva Mensal e Corretiva de Ar Condicionado Split Hi
Wall 12.000 BTU (O QUANTITATIVO É A QUANTIDADE DE SERVIÇOS MULTIPLICADA POR 12 MESES); Manutenção
Preventiva Mensal e Corretiva de Ar Condicionado Split Hi Wall 18.000 BTU (O QUANTITATIVO É A QUANTIDADE DE
SERVIÇOS MULTIPLICADA POR 12 MESES); Manutenção Preventiva Mensal e Corretiva de Ar Condicionado Split Hi
Wall 9.000 BTU (O QUANTITATIVO É A QUANTIDADE DE SERVIÇOS MULTIPLICADA POR 12 MESES); 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 170.457,8500 38.015.378/0001-31 30/11/2022 09:10:00:427
R$ 170.457,8500 36.724.325/0001-64 30/11/2022 09:10:00:427
R$ 170.457,8500 21.700.723/0001-73 30/11/2022 09:10:00:427
R$ 170.457,8500 31.836.134/0001-70 30/11/2022 09:10:00:427
R$ 170.457,8500 20.512.135/0001-43 30/11/2022 09:10:00:427
R$ 170.457,8500 22.899.299/0001-09 30/11/2022 09:10:00:427
R$ 170.457,8500 32.750.931/0001-01 30/11/2022 09:10:00:427
R$ 170.457,8500 18.118.991/0001-77 30/11/2022 09:10:00:427
R$ 170.457,8500 23.242.921/0001-66 30/11/2022 09:10:00:427
R$ 170.450,0000 31.339.150/0001-58 30/11/2022 09:10:00:427
R$ 170.450,0000 34.455.724/0001-41 30/11/2022 09:10:00:427
R$ 170.064,0000 02.853.169/0001-10 30/11/2022 09:10:00:427
R$ 170.000,0000 20.475.066/0001-45 30/11/2022 09:10:00:427
R$ 157.260,0000 15.154.864/0001-35 30/11/2022 09:10:00:427
R$ 157.160,0000 38.015.378/0001-31 30/11/2022 09:11:43:937
R$ 157.000,0000 02.853.169/0001-10 30/11/2022 09:11:54:293
R$ 156.900,0000 38.015.378/0001-31 30/11/2022 09:11:56:067
R$ 156.800,0000 02.853.169/0001-10 30/11/2022 09:12:05:963
R$ 156.700,0000 38.015.378/0001-31 30/11/2022 09:12:06:120
R$ 156.600,0000 15.154.864/0001-35 30/11/2022 09:12:16:117
R$ 156.500,0000 38.015.378/0001-31 30/11/2022 09:12:18:177
R$ 156.000,0000 02.853.169/0001-10 30/11/2022 09:12:34:573
R$ 155.900,0000 38.015.378/0001-31 30/11/2022 09:12:36:230
R$ 155.800,0000 31.836.134/0001-70 30/11/2022 09:12:47:243
R$ 155.700,0000 38.015.378/0001-31 30/11/2022 09:12:48:283
R$ 157.500,0000 23.242.921/0001-66 30/11/2022 09:12:50:740
R$ 150.000,0000 21.700.723/0001-73 30/11/2022 09:12:51:913
R$ 149.900,0000 38.015.378/0001-31 30/11/2022 09:12:52:300
R$ 149.500,0000 15.154.864/0001-35 30/11/2022 09:13:04:783
R$ 149.400,0000 38.015.378/0001-31 30/11/2022 09:13:06:367
R$ 149.800,0000 31.836.134/0001-70 30/11/2022 09:13:10:540
R$ 149.300,0000 02.853.169/0001-10 30/11/2022 09:13:12:740
R$ 149.200,0000 38.015.378/0001-31 30/11/2022 09:13:14:397
R$ 149.000,0000 15.154.864/0001-35 30/11/2022 09:13:24:353
R$ 148.900,0000 38.015.378/0001-31 30/11/2022 09:13:24:450
R$ 145.000,0000 21.700.723/0001-73 30/11/2022 09:13:32:280
R$ 144.900,0000 38.015.378/0001-31 30/11/2022 09:13:32:490
R$ 144.500,0000 15.154.864/0001-35 30/11/2022 09:13:44:457
R$ 144.400,0000 38.015.378/0001-31 30/11/2022 09:13:46:533
R$ 144.000,0000 02.853.169/0001-10 30/11/2022 09:13:51:947
R$ 143.900,0000 38.015.378/0001-31 30/11/2022 09:13:52:557
R$ 140.000,0000 21.700.723/0001-73 30/11/2022 09:13:53:967
R$ 139.900,0000 38.015.378/0001-31 30/11/2022 09:13:54:557
R$ 139.800,0000 15.154.864/0001-35 30/11/2022 09:14:12:057
R$ 139.700,0000 38.015.378/0001-31 30/11/2022 09:14:12:630
R$ 139.600,0000 15.154.864/0001-35 30/11/2022 09:14:29:860
R$ 139.500,0000 38.015.378/0001-31 30/11/2022 09:14:30:707
R$ 138.900,0000 31.339.150/0001-58 30/11/2022 09:14:41:720
R$ 138.800,0000 38.015.378/0001-31 30/11/2022 09:14:42:863
R$ 139.600,0000 31.836.134/0001-70 30/11/2022 09:14:44:357



R$ 138.700,0000 15.154.864/0001-35 30/11/2022 09:14:49:980
R$ 138.600,0000 38.015.378/0001-31 30/11/2022 09:14:50:797
R$ 138.000,0000 31.339.150/0001-58 30/11/2022 09:14:56:677
R$ 137.900,0000 38.015.378/0001-31 30/11/2022 09:14:56:810
R$ 136.000,0000 31.339.150/0001-58 30/11/2022 09:15:04:863
R$ 135.900,0000 38.015.378/0001-31 30/11/2022 09:15:06:867
R$ 132.000,0000 21.700.723/0001-73 30/11/2022 09:15:10:223
R$ 131.900,0000 38.015.378/0001-31 30/11/2022 09:15:10:887
R$ 131.500,0000 15.154.864/0001-35 30/11/2022 09:15:19:607
R$ 131.400,0000 38.015.378/0001-31 30/11/2022 09:15:20:920
R$ 130.000,0000 21.700.723/0001-73 30/11/2022 09:15:31:420
R$ 129.900,0000 38.015.378/0001-31 30/11/2022 09:15:32:953
R$ 128.900,0000 31.339.150/0001-58 30/11/2022 09:15:42:997
R$ 128.800,0000 38.015.378/0001-31 30/11/2022 09:15:44:997
R$ 128.700,0000 15.154.864/0001-35 30/11/2022 09:15:51:947
R$ 128.600,0000 38.015.378/0001-31 30/11/2022 09:15:53:057
R$ 125.000,0000 21.700.723/0001-73 30/11/2022 09:15:54:810
R$ 124.900,0000 38.015.378/0001-31 30/11/2022 09:15:55:057
R$ 140.000,0000 02.853.169/0001-10 30/11/2022 09:16:01:847
R$ 124.800,0000 15.154.864/0001-35 30/11/2022 09:16:03:383
R$ 124.700,0000 38.015.378/0001-31 30/11/2022 09:16:05:093
R$ 124.600,0000 15.154.864/0001-35 30/11/2022 09:16:11:410
R$ 124.500,0000 38.015.378/0001-31 30/11/2022 09:16:13:130
R$ 124.400,0000 15.154.864/0001-35 30/11/2022 09:16:22:210
R$ 124.300,0000 38.015.378/0001-31 30/11/2022 09:16:23:163
R$ 124.000,0000 31.339.150/0001-58 30/11/2022 09:16:25:127
R$ 160.000,0000 20.512.135/0001-43 30/11/2022 09:16:26:833
R$ 123.900,0000 38.015.378/0001-31 30/11/2022 09:16:27:200
R$ 123.800,0000 15.154.864/0001-35 30/11/2022 09:16:37:633
R$ 123.700,0000 38.015.378/0001-31 30/11/2022 09:16:39:253
R$ 123.500,0000 31.339.150/0001-58 30/11/2022 09:16:39:447
R$ 123.400,0000 38.015.378/0001-31 30/11/2022 09:16:41:257
R$ 123.200,0000 15.154.864/0001-35 30/11/2022 09:16:46:950
R$ 123.100,0000 38.015.378/0001-31 30/11/2022 09:16:47:290
R$ 150.000,0000 34.455.724/0001-41 30/11/2022 09:16:58:823
R$ 123.000,0000 15.154.864/0001-35 30/11/2022 09:17:02:973
R$ 122.900,0000 38.015.378/0001-31 30/11/2022 09:17:03:340
R$ 122.800,0000 15.154.864/0001-35 30/11/2022 09:17:15:760
R$ 122.500,0000 31.339.150/0001-58 30/11/2022 09:17:15:910
R$ 122.400,0000 38.015.378/0001-31 30/11/2022 09:17:17:423
R$ 122.300,0000 15.154.864/0001-35 30/11/2022 09:17:26:320
R$ 122.200,0000 38.015.378/0001-31 30/11/2022 09:17:27:467
R$ 122.100,0000 15.154.864/0001-35 30/11/2022 09:17:32:703
R$ 122.000,0000 38.015.378/0001-31 30/11/2022 09:17:33:483
R$ 121.900,0000 31.339.150/0001-58 30/11/2022 09:17:40:877
R$ 121.800,0000 38.015.378/0001-31 30/11/2022 09:17:41:513
R$ 121.700,0000 15.154.864/0001-35 30/11/2022 09:17:47:903
R$ 121.600,0000 38.015.378/0001-31 30/11/2022 09:17:49:653
R$ 121.500,0000 31.339.150/0001-58 30/11/2022 09:17:50:440
R$ 121.400,0000 38.015.378/0001-31 30/11/2022 09:17:51:617
R$ 121.900,0000 22.899.299/0001-09 30/11/2022 09:17:52:567
R$ 121.300,0000 31.339.150/0001-58 30/11/2022 09:17:58:607
R$ 121.200,0000 38.015.378/0001-31 30/11/2022 09:17:59:600
R$ 150.000,0000 20.512.135/0001-43 30/11/2022 09:18:01:850
R$ 121.000,0000 15.154.864/0001-35 30/11/2022 09:18:07:777
R$ 120.900,0000 38.015.378/0001-31 30/11/2022 09:18:09:653
R$ 120.800,0000 15.154.864/0001-35 30/11/2022 09:18:15:757
R$ 120.700,0000 38.015.378/0001-31 30/11/2022 09:18:17:670
R$ 120.600,0000 15.154.864/0001-35 30/11/2022 09:18:23:887
R$ 120.500,0000 38.015.378/0001-31 30/11/2022 09:18:25:700
R$ 120.000,0000 31.339.150/0001-58 30/11/2022 09:18:26:943



R$ 119.900,0000 38.015.378/0001-31 30/11/2022 09:18:27:697
R$ 120.500,0000 31.836.134/0001-70 30/11/2022 09:18:32:650
R$ 119.800,0000 15.154.864/0001-35 30/11/2022 09:18:35:533
R$ 119.700,0000 38.015.378/0001-31 30/11/2022 09:18:35:747
R$ 119.600,0000 15.154.864/0001-35 30/11/2022 09:18:42:123
R$ 119.500,0000 38.015.378/0001-31 30/11/2022 09:18:43:780
R$ 119.600,0000 31.836.134/0001-70 30/11/2022 09:18:44:917
R$ 119.400,0000 15.154.864/0001-35 30/11/2022 09:18:49:013
R$ 119.300,0000 38.015.378/0001-31 30/11/2022 09:18:49:807
R$ 119.200,0000 15.154.864/0001-35 30/11/2022 09:18:56:467
R$ 119.100,0000 38.015.378/0001-31 30/11/2022 09:18:57:827
R$ 119.000,0000 15.154.864/0001-35 30/11/2022 09:19:04:347
R$ 118.900,0000 38.015.378/0001-31 30/11/2022 09:19:05:877
R$ 118.800,0000 15.154.864/0001-35 30/11/2022 09:19:10:603
R$ 118.700,0000 38.015.378/0001-31 30/11/2022 09:19:11:923
R$ 118.000,0000 21.700.723/0001-73 30/11/2022 09:19:16:903
R$ 117.900,0000 38.015.378/0001-31 30/11/2022 09:19:17:930
R$ 119.000,0000 31.339.150/0001-58 30/11/2022 09:19:25:093
R$ 117.800,0000 15.154.864/0001-35 30/11/2022 09:19:26:287
R$ 117.700,0000 38.015.378/0001-31 30/11/2022 09:19:27:973
R$ 117.600,0000 15.154.864/0001-35 30/11/2022 09:19:31:933
R$ 117.500,0000 38.015.378/0001-31 30/11/2022 09:19:34:000
R$ 118.800,0000 31.339.150/0001-58 30/11/2022 09:19:34:343
R$ 117.400,0000 15.154.864/0001-35 30/11/2022 09:19:43:287
R$ 117.300,0000 38.015.378/0001-31 30/11/2022 09:19:44:043
R$ 117.200,0000 15.154.864/0001-35 30/11/2022 09:19:48:983
R$ 117.100,0000 38.015.378/0001-31 30/11/2022 09:19:50:223
R$ 117.000,0000 15.154.864/0001-35 30/11/2022 09:19:55:557
R$ 116.900,0000 38.015.378/0001-31 30/11/2022 09:19:56:130
R$ 117.000,0000 21.700.723/0001-73 30/11/2022 09:19:57:547
R$ 119.000,0000 31.836.134/0001-70 30/11/2022 09:20:00:870
R$ 116.800,0000 15.154.864/0001-35 30/11/2022 09:20:02:637
R$ 116.700,0000 38.015.378/0001-31 30/11/2022 09:20:04:150
R$ 116.600,0000 15.154.864/0001-35 30/11/2022 09:20:10:500
R$ 116.500,0000 38.015.378/0001-31 30/11/2022 09:20:12:190
R$ 116.400,0000 15.154.864/0001-35 30/11/2022 09:20:18:687
R$ 116.300,0000 38.015.378/0001-31 30/11/2022 09:20:20:230
R$ 116.200,0000 15.154.864/0001-35 30/11/2022 09:20:25:310
R$ 116.100,0000 38.015.378/0001-31 30/11/2022 09:20:26:260
R$ 116.000,0000 15.154.864/0001-35 30/11/2022 09:20:30:660
R$ 115.900,0000 38.015.378/0001-31 30/11/2022 09:20:32:263
R$ 115.800,0000 15.154.864/0001-35 30/11/2022 09:20:38:040
R$ 115.700,0000 38.015.378/0001-31 30/11/2022 09:20:38:290
R$ 115.600,0000 15.154.864/0001-35 30/11/2022 09:20:49:777
R$ 115.500,0000 38.015.378/0001-31 30/11/2022 09:20:50:347
R$ 115.400,0000 15.154.864/0001-35 30/11/2022 09:20:55:690
R$ 138.000,0000 36.724.325/0001-64 30/11/2022 09:20:55:743
R$ 115.300,0000 38.015.378/0001-31 30/11/2022 09:20:56:373
R$ 115.200,0000 15.154.864/0001-35 30/11/2022 09:21:05:487
R$ 115.100,0000 38.015.378/0001-31 30/11/2022 09:21:06:397
R$ 115.000,0000 15.154.864/0001-35 30/11/2022 09:21:11:960
R$ 114.900,0000 38.015.378/0001-31 30/11/2022 09:21:12:420
R$ 121.800,0000 18.118.991/0001-77 30/11/2022 09:21:42:553
R$ 114.800,0000 32.750.931/0001-01 30/11/2022 09:21:44:553
R$ 114.700,0000 38.015.378/0001-31 30/11/2022 09:21:46:550
R$ 114.600,0000 32.750.931/0001-01 30/11/2022 09:22:16:877
R$ 114.500,0000 38.015.378/0001-31 30/11/2022 09:22:18:857
R$ 114.400,0000 32.750.931/0001-01 30/11/2022 09:22:25:827
R$ 114.300,0000 38.015.378/0001-31 30/11/2022 09:22:26:743
R$ 114.200,0000 32.750.931/0001-01 30/11/2022 09:22:37:387
R$ 114.100,0000 38.015.378/0001-31 30/11/2022 09:22:38:787



R$ 114.000,0000 32.750.931/0001-01 30/11/2022 09:22:45:917
R$ 113.900,0000 38.015.378/0001-31 30/11/2022 09:22:46:803
R$ 113.500,0000 31.339.150/0001-58 30/11/2022 09:22:57:060
R$ 113.400,0000 38.015.378/0001-31 30/11/2022 09:22:58:823
R$ 110.000,0000 34.455.724/0001-41 30/11/2022 09:23:00:857
R$ 109.900,0000 38.015.378/0001-31 30/11/2022 09:23:02:837
R$ 114.000,0000 21.700.723/0001-73 30/11/2022 09:23:03:487
R$ 109.500,0000 32.750.931/0001-01 30/11/2022 09:23:09:337
R$ 109.400,0000 38.015.378/0001-31 30/11/2022 09:23:10:870
R$ 109.000,0000 31.339.150/0001-58 30/11/2022 09:23:15:637
R$ 108.900,0000 38.015.378/0001-31 30/11/2022 09:23:16:890
R$ 108.500,0000 31.339.150/0001-58 30/11/2022 09:23:24:893
R$ 105.000,0000 34.455.724/0001-41 30/11/2022 09:23:24:983
R$ 104.900,0000 38.015.378/0001-31 30/11/2022 09:23:26:927
R$ 108.000,0000 31.339.150/0001-58 30/11/2022 09:23:37:353
R$ 104.500,0000 32.750.931/0001-01 30/11/2022 09:24:06:150
R$ 104.400,0000 38.015.378/0001-31 30/11/2022 09:24:07:137
R$ 104.200,0000 32.750.931/0001-01 30/11/2022 09:24:21:990
R$ 104.100,0000 38.015.378/0001-31 30/11/2022 09:24:23:363
R$ 103.000,0000 34.455.724/0001-41 30/11/2022 09:24:37:953
R$ 103.950,0000 20.475.066/0001-45 30/11/2022 09:24:38:333
R$ 102.900,0000 38.015.378/0001-31 30/11/2022 09:24:39:303
R$ 100.000,0000 34.455.724/0001-41 30/11/2022 09:24:50:577
R$ 99.900,0000 38.015.378/0001-31 30/11/2022 09:24:51:377
R$ 99.800,0000 32.750.931/0001-01 30/11/2022 09:25:09:950
R$ 99.700,0000 38.015.378/0001-31 30/11/2022 09:25:11:460
R$ 98.000,0000 34.455.724/0001-41 30/11/2022 09:25:15:683
R$ 97.900,0000 38.015.378/0001-31 30/11/2022 09:25:17:470
R$ 95.000,0000 34.455.724/0001-41 30/11/2022 09:25:24:257
R$ 94.900,0000 38.015.378/0001-31 30/11/2022 09:25:25:500
R$ 94.800,0000 32.750.931/0001-01 30/11/2022 09:26:02:460
R$ 94.700,0000 38.015.378/0001-31 30/11/2022 09:26:03:717
R$ 94.500,0000 34.455.724/0001-41 30/11/2022 09:26:25:557
R$ 94.400,0000 38.015.378/0001-31 30/11/2022 09:26:25:957
R$ 94.290,0000 34.455.724/0001-41 30/11/2022 09:26:53:167
R$ 94.190,0000 38.015.378/0001-31 30/11/2022 09:26:53:980
R$ 94.000,0000 32.750.931/0001-01 30/11/2022 09:27:06:277
R$ 93.900,0000 38.015.378/0001-31 30/11/2022 09:27:08:033
R$ 93.000,0000 34.455.724/0001-41 30/11/2022 09:27:55:627
R$ 92.900,0000 38.015.378/0001-31 30/11/2022 09:27:56:243
R$ 92.800,0000 32.750.931/0001-01 30/11/2022 09:28:14:277
R$ 92.700,0000 38.015.378/0001-31 30/11/2022 09:28:16:337
R$ 90.000,0000 34.455.724/0001-41 30/11/2022 09:28:19:060
R$ 89.900,0000 38.015.378/0001-31 30/11/2022 09:28:20:353
R$ 87.000,0000 34.455.724/0001-41 30/11/2022 09:28:25:870
R$ 86.900,0000 38.015.378/0001-31 30/11/2022 09:28:26:513
R$ 86.800,0000 32.750.931/0001-01 30/11/2022 09:28:39:597
R$ 86.700,0000 38.015.378/0001-31 30/11/2022 09:28:40:433
R$ 100.000,0000 21.700.723/0001-73 30/11/2022 09:29:16:303
R$ 86.500,0000 31.339.150/0001-58 30/11/2022 09:29:32:643
R$ 85.000,0000 34.455.724/0001-41 30/11/2022 09:29:33:967
R$ 84.900,0000 38.015.378/0001-31 30/11/2022 09:29:34:727
R$ 85.000,0000 31.339.150/0001-58 30/11/2022 09:29:53:737
R$ 85.229,0000 20.475.066/0001-45 30/11/2022 09:30:26:773
R$ 84.500,0000 34.455.724/0001-41 30/11/2022 09:30:53:453
R$ 84.400,0000 38.015.378/0001-31 30/11/2022 09:30:55:070
R$ 82.000,0000 34.455.724/0001-41 30/11/2022 09:31:28:130
R$ 81.900,0000 38.015.378/0001-31 30/11/2022 09:31:29:257
R$ 80.000,0000 34.455.724/0001-41 30/11/2022 09:32:17:997
R$ 79.900,0000 38.015.378/0001-31 30/11/2022 09:32:19:533
R$ 79.500,0000 31.339.150/0001-58 30/11/2022 09:32:37:460



R$ 79.400,0000 38.015.378/0001-31 30/11/2022 09:32:37:613
R$ 79.000,0000 31.339.150/0001-58 30/11/2022 09:32:52:097
R$ 78.900,0000 38.015.378/0001-31 30/11/2022 09:32:53:830
R$ 78.000,0000 31.339.150/0001-58 30/11/2022 09:33:38:210
R$ 77.900,0000 38.015.378/0001-31 30/11/2022 09:33:39:873
R$ 77.000,0000 31.339.150/0001-58 30/11/2022 09:33:49:000
R$ 76.900,0000 38.015.378/0001-31 30/11/2022 09:33:49:923
R$ 76.000,0000 31.339.150/0001-58 30/11/2022 09:33:56:127
R$ 75.900,0000 38.015.378/0001-31 30/11/2022 09:33:57:957
R$ 75.000,0000 31.339.150/0001-58 30/11/2022 09:34:04:390
R$ 74.900,0000 38.015.378/0001-31 30/11/2022 09:34:06:003
R$ 74.000,0000 31.339.150/0001-58 30/11/2022 09:34:11:080
R$ 73.900,0000 38.015.378/0001-31 30/11/2022 09:34:12:037
R$ 72.000,0000 31.339.150/0001-58 30/11/2022 09:34:19:453
R$ 71.900,0000 38.015.378/0001-31 30/11/2022 09:34:22:107

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 30/11/2022
09:10:02 Item aberto para lances.

Encerramento
etapa aberta

30/11/2022
09:36:23 Item com etapa aberta encerrada.

Encerramento 30/11/2022
09:36:23 Item encerrado para lances.

Recusa de
proposta

30/11/2022
10:58:48

Recusa da proposta. Fornecedor: ANCECO COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF:
38.015.378/0001-31, pelo melhor lance de R$ 71.900,0000. Motivo: Empresa inabilitada: Os
atestados de capacidade técnica apresentados não estão registrados no CREA, conforme solicitado no
item III, alínea a do edital - Qualificação Técnica; Declaração de que possui todos os equipamentos e
ferramentas necessárias à manutenção dos equipamentos.

Recusa de
proposta

30/11/2022
11:00:14

Recusa da proposta. Fornecedor: CLAITON CORREA LEITE 12004599707, CNPJ/CPF:
31.339.150/0001-58, pelo melhor lance de R$ 72.000,0000. Motivo: Declaro a empresa inabilidade
por deixar de apresentar: certidão de Regularidade Federal; Inscrição Estadual ou Municipal; Certidão
de Dívida Ativa do Estado; Atestado de Capacidade Técnica; Balanço Patrimonial; Certidão de
Falência; comprovação do licitante de que possui em Engenheiro Mecânico.

Recusa de
proposta

30/11/2022
12:09:39

Recusa da proposta. Fornecedor: AREMAR MIX COMERCIO E MANUTENCOES EM GERAL LTDA,
CNPJ/CPF: 34.455.724/0001-41, pelo melhor lance de R$ 80.000,0000. Motivo: A Certidão de
Falência ou Concordata apresentada encontra-se vencida. A empresa deixou de apresentar declaração
de equipamentos, conforme solicitado no item III, alínea C, do Edital.

Recusa de
proposta

05/12/2022
09:24:30

Recusa da proposta. Fornecedor: LUCIANO F DOS SANTOS, CNPJ/CPF: 20.475.066/0001-45, pelo
melhor lance de R$ 85.229,0000. Motivo: Por deixar de apresentar os seguintes documentos: Ato
Constitutivo; Documento de identificação do sócio; Certidão de Regularização Federal; Certidão de
Regularização estadual; Certidão de regularização Municipal; Certidão de Falência ou Concordata;
Balanço Patrimonial; Atestado de Capacidade Técnica

Recusa de
proposta

05/12/2022
09:38:24

Recusa da proposta. Fornecedor: SAO BENTO EQUIPAMENTOS, MATERIAL E SERVICOS OFFSHORE E
ONSHORE EIRELI, CNPJ/CPF: 32.750.931/0001-01, pelo melhor lance de R$ 86.800,0000. Motivo: Por
deixar de apresentar Termos de Abertura e Encerramento do Balanço Patrimonial; atestado de
capacidade técnica averbado pelo CREA; o engenheiro apresentado é civil, e o solicitado é engenheiro
mecânico.

Aceite de
proposta

05/12/2022
10:46:22

Aceite individual da proposta. Fornecedor: NASMELLO COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF:
21.700.723/0001-73, pelo melhor lance de R$ 100.000,0000.

Habilitação de
fornecedor

05/12/2022
10:49:09

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: NASMELLO COMERCIO E SERVICOS EIRELI -
CNPJ/CPF: 21.700.723/0001-73

Registro de
intenção de
recurso

05/12/2022
10:54:32

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: PACIFICO E CARDOSO LTDA CNPJ/CPF:
15154864000135. Motivo: Manifesto intenção de recurso contra a habilitação da empresa NASMELLO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI. Tendo em vista que estamos impossibilitados de analisar a
documentação da licitante.

Recusa de
intenção de
recurso

05/12/2022
11:27:47

Intenção de recurso rejeitada. Fornecedor: PACIFICO E CARDOSO LTDA, CNPJ/CPF: 15154864000135.
Motivo: Tendo em vista que os documentos das empresas ficam disponíveis para todos desde do dia
da abertura do certame, que ocorreu no dia 30/11/2022, não havendo impossibilidade de consulta aos
mesmos, rejeito a intenção de recurso em razão da empresa não ter apontado nenhum motivo
concreto para habilitação da empresa vencedora.

Intenções de Recurso para o Item
CNPJ/CPF Data/Hora do Recurso Data/Hora Admissibilidade Situação

15.154.864/0001-35 05/12/2022 10:54 05/12/2022 11:27 Recusado
Motivo Intenção:Manifesto intenção de recurso contra a habilitação da empresa NASMELLO COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELLI. Tendo em vista que estamos impossibilitados de analisar a documentação da licitante.
Motivo Aceite ou Recusa:Tendo em vista que os documentos das empresas ficam disponíveis para todos
desde do dia da abertura do certame, que ocorreu no dia 30/11/2022, não havendo impossibilidade de
consulta aos mesmos, rejeito a intenção de recurso em razão da empresa não ter apontado nenhum motivo
concreto para habilitação da empresa vencedora.



 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 30/11/2022
09:10:00

A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas
automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 20 itens poderão estar
em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e

18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema 30/11/2022

09:10:02
O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 30/11/2022
09:19:20

Prezados Senhores, bom dia!!

Sistema 30/11/2022
09:36:23

O item 1 está encerrado.

Sistema 30/11/2022
09:36:58

A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade
"Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".

Pregoeiro 30/11/2022
09:44:50

Para ANCECO COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - Prezado senhor, bom dia!!

38.015.378/0001-
31

30/11/2022
09:45:34

Bom dia, Sr. Pregoeiro

Pregoeiro 30/11/2022
10:01:08

Para ANCECO COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - Solicito que permaneça
conectado, estou verificando a documentação de habilitação da empresa.

Pregoeiro 30/11/2022
10:14:32

Para ANCECO COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - Senhor

38.015.378/0001-
31

30/11/2022
10:15:30

Sim, Sr. Pregoeiro

Pregoeiro 30/11/2022
10:19:58

Para ANCECO COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - Os atestados de
capacidade técnica apresentados não estão registrados no Conselho Regional de

Engenharia e Agronomia (CREA), conforme solicitado no item III, alínea a do edital -
Qualificação Técnica:

Pregoeiro 30/11/2022
10:20:22

Para ANCECO COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - "a) comprovação de
aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características,

quantidades e prazos com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da
apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado,

em nome da licitante, devidamente registrados no Conselho Regional de Engenharia
Pregoeiro 30/11/2022

10:20:44
Para ANCECO COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - e Agronomia (CREA), que

comprovem aptidão para desempenho de atividades pertinentes e compatível com o
objeto desta licitação";

Pregoeiro 30/11/2022
10:23:14

Para ANCECO COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - A CAT apresentada, nº
64814/2017, conforme informação nela contida "Não há vinculação a presente Certidão e

qualquer atestado".
Pregoeiro 30/11/2022

10:24:53
Para ANCECO COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - Deixando de apresentar

também a declaração, conforme alínea C do item III - Qualificação Técnica, "c) declaração,
sob assinatura do representante da empresa, de que possui todos os equipamentos e
ferramentas necessárias à manutenção dos equipamentos constantes neste certame."

Pregoeiro 30/11/2022
10:26:42

Para ANCECO COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - Por esta razões declaro a
Empresa Inabilitada.

Pregoeiro 30/11/2022
10:48:07

Para CLAITON CORREA LEITE 12004599707 - Bom dia, Senhor!!

Pregoeiro 30/11/2022
10:55:09

Para CLAITON CORREA LEITE 12004599707 - Declaro a empresa inabilidade por deixar de
apresentar: certidão de Regularidade Federal; Inscrição Estadual ou Municipal; Certidão de
Dívida Ativa do Estado; Atestado de Capacidade Técnica; Balanço Patrimonial; Certidão de

Falência ou Concordata; comprovação do licitante de que possui em seu quadro
permanente, ou prestador de serviços, Engenheiro Mecânico;

Pregoeiro 30/11/2022
10:55:45

Para CLAITON CORREA LEITE 12004599707 - Declaração, de que possui todos os
equipamentos e ferramentas necessárias à manutenção dos equipamentos constantes

neste certame.
Pregoeiro 30/11/2022

11:55:16
Para AREMAR MIX COMERCIO E MANUTENCOES EM GERAL LTDA - Senhor, bom dia!!

Pregoeiro 30/11/2022
11:57:05

Para AREMAR MIX COMERCIO E MANUTENCOES EM GERAL LTDA - A Certidão de Falência
ou Concordata apresentada encontra-se vencida.

Pregoeiro 30/11/2022
12:01:08

Para AREMAR MIX COMERCIO E MANUTENCOES EM GERAL LTDA - A empresa deixou de
apresentar declaração de equipamentos, conforme solicitado no item III, alínea C, do

Edital: "c) declaração, sob assinatura do representante da empresa, de que possui todos
os equipamentos e ferramentas necessárias à manutenção dos equipamentos constantes

neste certame."
Pregoeiro 30/11/2022

12:01:26
Para AREMAR MIX COMERCIO E MANUTENCOES EM GERAL LTDA - Por estas razões declaro

a empresa inabilitada.
Pregoeiro 30/11/2022

12:10:03
A Sessão Pública será suspensa, retornando dia 05/12/2022 às 9:00horas.

Pregoeiro 30/11/2022
12:11:59

Por terem outras licitações agendadas para os dias posteriores.



Pregoeiro 05/12/2022
09:01:28

Prezados Senhores, bom dia!!

Pregoeiro 05/12/2022
09:03:13

Darei continuidade a fase de verificação de proposta e documentação de habilitação.

Pregoeiro 05/12/2022
09:15:14

Para LUCIANO F DOS SANTOS - Bom dia, Senhor!

Pregoeiro 05/12/2022
09:19:38

Para LUCIANO F DOS SANTOS - Declaro a empresa inabilitada por deixar de apresentar os
seguintes documentos: Ato Constitutivo; Documento de identificação do sócio; Certidão de

Regularização Federal; Certidão de Regularização estadual; Certidão de regularização
Municipal; Certidão de Falência ou Concordata; Balanço Patrimonial; Atestado de

Capacidade Técnica; Inscrição Municipal ou
Pregoeiro 05/12/2022

09:22:21
Para LUCIANO F DOS SANTOS - Estadual; Declaração IX ou X. Os mesmos documentos

não se encontram anexados no Sicaf.
Pregoeiro 05/12/2022

09:23:27
Para LUCIANO F DOS SANTOS - O Engenheiro apresentado é Eletricista, o solicitado em

edital é Engenheiro Mecânico.
Pregoeiro 05/12/2022

09:30:26
Para SAO BENTO EQUIPAMENTOS, MATERIAL E SERVICOS OFFSHORE E ONSHORE EIRELI

- Senhor, bom dia!!
Pregoeiro 05/12/2022

09:37:14
Para SAO BENTO EQUIPAMENTOS, MATERIAL E SERVICOS OFFSHORE E ONSHORE EIRELI

- Declaro a empresa inabilitada por deixar de apresentar Termos de Abertura e
Encerramento do Balanço Patrimonial; atestado de capacidade técnica averbado pelo

CREA; o engenheiro apresentado é civil, e o solicitado é mecânico.
Pregoeiro 05/12/2022

09:37:36
Para SAO BENTO EQUIPAMENTOS, MATERIAL E SERVICOS OFFSHORE E ONSHORE EIRELI

- Os referidos documentos não se encontram anexados no Sicaf.
Pregoeiro 05/12/2022

10:06:22
Para NASMELLO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Senhor, bom dia!!

21.700.723/0001-
73

05/12/2022
10:28:19

Bom dia Sr. Pregoeiro.

Pregoeiro 05/12/2022
10:33:07

Para NASMELLO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Confirma o valor ofertado para o lote??

21.700.723/0001-
73

05/12/2022
10:34:08

sim

Pregoeiro 05/12/2022
10:34:36

Para NASMELLO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Declaro a empresa habilitada.

Pregoeiro 05/12/2022
10:37:14

Para NASMELLO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Solicito o envio da proposta da proposta
realinhada via sistema, conforme subitem do edital 6.9. A licitante declarada vencedora

deverá apresentar planilha de proposta de preços contendo memória de cálculo detalhada
de todos os custos unitários, inclusive tributos, envolvidos na composição.

Pregoeiro 05/12/2022
10:37:22

Para NASMELLO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Convocarei anexo.

Pregoeiro 05/12/2022
10:43:38

Para NASMELLO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Devido ao decreto nº 194, de 02 de
dezembro de 2022, o expediente hoje encerrará às 12:00h, portanto solicito o envio da
proposta realinhada e a proposta de preços contendo memória de cálculo detalhada de

todos os custos unitários para o e-mail compras@pmspa.rj.com.br até o dia 06/12/2022.
Sistema 05/12/2022

10:49:10
Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os

itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado no julgamento´.
Pregoeiro 05/12/2022

10:49:47
Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 05/12/2022 às

11:19:00.
Pregoeiro 05/12/2022

11:28:21
Agradeço a participação de todos no Certame.

 

Eventos da Licitação
Evento Data/Hora Observações

Alteração abertura
da sessão pública

30/11/2022
09:00:07

Previsão de abertura: 30/11/2022 09:10:00; Motivo: Medida administrativa; Justificativa:
Pregoeiro não definido para a compra.

Alteração equipe 30/11/2022
09:00:37

Alteração equipe 30/11/2022
09:00:41

Abertura da sessão
pública

30/11/2022
09:10:00 Abertura da sessão pública

Julgamento de
propostas

30/11/2022
09:36:58 Início da etapa de julgamento de propostas

Suspensão
administrativa

30/11/2022
12:12:43

Previsão de reabertura: 05/12/2022 09:00:00; A Sessão Pública será suspensa por terem
outras licitações agendadas para os dias posteriores.

Reativação 05/12/2022
09:00:31

Abertura do prazo 05/12/2022
10:49:10 Abertura de prazo para intenção de recurso

Fechamento do
prazo

05/12/2022
10:49:47 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 05/12/2022 às 11:19:00.



Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi
divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45 , do Decreto Nº 10.024 de
20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 11:28 horas do dia 05 de dezembro de 2022,
cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
ALINE SODRE DA SILVA 
Pregoeiro Oficial

FELIPE NOVAES DOS SANTOS FONSECA
Equipe de Apoio
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